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 חוזה התקשרות קבלני מס' _______

 לחודש _____ לשנת ____ ביום ____  לציוןבראשון שנערך ונחתם 

 

        510536352חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס'    :בין

    , ראשון לציון2שד' נים מ   

 ( "ןהמזמי" )להלן: 

 מצד אחד;  

 

 __________________, חברה מס'_______       :ביןל

 _____________________________ מרח'    

 "( הקבלן)להלן: "   

 מצד שני;            

    

עבודות אחזקה יזומות לשיקום מערכות הניקוז של חברת נתיבי  מעוניין בביצוען של  המזמין   :הואיל
יו ו/או באתרי העבודה  (  והאזורים הסמוכים אל 20איילון לאורך כבישי האיילון )כביש מס'  

של חב' נתיבי איילון בע"מ באזור ת"א, באזור המרכז, באזור נתניה, באזור חיפה  ו/או בכל  
    אתר אחר שבו תבקש נתיבי איילון לבצע אחזקה יזומות לשיקום של מערכות ניקוז .

.   

ה  :והואיל ביצוע  המזמין  עבודות  ולצורך  "מס'    הליך/מכרזפרסם  )להלן:  והצעת    "(המכרז ______ 
 ;  ______  הקבלן הוכרזה על ידי ועדת המכרזים כזוכה במכרז

  על  לקבל  מעוניין  והקבלן  ,החוזה  הוראות  פי  עלעבודות    ביצוע  לקבלן  למסור  מעוניין  והמזמין :והואיל
 . החוזה להוראות בהתאםעבודות  את לבצע עצמו

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי   .0

 הצרופות לחוזה זה, יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה. .0.1

  כמפורט שירותיםלבצע עבור המזמין את העבודות וה הקבלן מתחייב, בחוזה המפורט התשלום תמורת .0.2

 , בהתאם לכלל ההוראות והתנאים המפורטים בו. ונספחיו  בחוזה

 . זה חוזה  בראש כמפורט יהיו  הצדדים כתובת .0.3

  מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים  .1

 מסמכי החוזה  .1.0

  :והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה

 נספח  לחוזה  שם הנספח  מס'  

 א' ( נספחיהעל   תנאי המכרזחוברת  ) מסמכי המכרז   .1

חתומים על   בהרות למכרז ההצעתו של הקבלן ומסמכי ה  .2

 ידי הקבלן 

 ב'
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 ג'   למסמכי המכרז( מסמך ד' ) ו ונספחי המיוחד המפרט  .3

' למסמכי ה)מסמך  ספר מחירים )מחירון (    –  כתב כמויות  .4

 (המכרז

 ד'

יצורפו במסגרת    -)מסמך ה'    רשימת התכניות ותיק תכניות  .5

 ( מסירת עבודות 

 ה'

 ו'  מפורט( -בסיסי  ה, שלדיהלוחות הזמנים לסוגיהם )  .6

 ז'   הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן   .7

 'ח   לביצוע  אבני דרך   .8

 'ט ערבות ביצוע בסיסית    נוסח  .9

  לעבודות יזומות   ערבות ביצוע  נוסח  .10

 ' י ערבות בדק   נוסח  .11

 י"א  ערבות מקדמה   נוסח  .12

 י"ב  נוסח תעודת השלמה ותעודת השלמה מותנית   .13

 י"ג  נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות   .14

 י"ד   רוםיח במצבי  עבודהל הוראות   .15

 ט"ו  הנחיות בנושא קשרי קהילה   .16

)דרישות ביטוח, נוסח אישור המבטח, טבלת סכומי   ביטוח  .17

 ביטוח( 

 ט"ז

 ז י" הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות    .18

 ח "י קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ   .19

 י"ט   משנה הקבלן והקבלן  כתב התחייבות   .20

 עדיפות בין מסמכיםפרשנות ו .1.1

 .  להלן  2תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף  זה ובנספחיו בחוזההמונחים  לכל .1.1.1

תקן )מקומי  ל  קיימת התייחסות שו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו    בכל מקום בחוזה .1.1.2

ומשרד  ן  זר(, המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמי או  

 .הרלוונטיתקף של המסמך במועד  עדכני וההתחבורה או גופים זרים, הכוונה לנוסחו ה

חוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או  ה .1.1.3

במרומז   בין  במפורש  בין  פה,  בעל  בין  בכתב  בין  מצג,  ו/או  ביחס    -הסכמה  הצדדים  בין 

 חוזה, עובר לכריתתו.הלהתקשרות נשוא  

ולפני המועד האחרון להגשת    מולאחר פרסובמסגרת המכרז, או הוראה שנתן המזמין בכתב   .1.1.4

ההצעות, בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב כחלק  

בלתי נפרד ממסמכי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים, זולת  

 בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה. במכרז, אם נקבע 
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סתירה ו/או אי התאמה ו/או  של    ככל שהקבלן לא פנה למזמין במסגרת המכרז על דבר קיומה .1.1.5

לבין הוראה    חוזהמהוראות ההקיימת לדעתו בין הוראה אחת  ו/או חוסר בהירות  דו משמעות  

גילה  , ולאחר החתימה על חוזה זה  אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירוש הנכון של הוראה 

משמעות   דו  ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  בהירות  הקבלן  חוסר  בין  ו/או  לדעתו  הקיימת 

לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון    חוזההוראה אחת מהוראות ה 

תן  י מזמיןוה ,דמנות הראשונהזבה  ןיפנה הקבלן למזמי   - של הוראה, מסמך או כל חלק מהם  

ו/או   לפיו.  הבהרות  לנהוג  שיש  הפירוש  בדבר  הצורך,  לפי  תכניות  לרבות  בכתב,  הוראות 

נתונה   לעיל,  כאמור  בהירות  חוסר  ו/או  התאמה  אי  ו/או  לסתירה  באשר  המזמין  הכרעת 

  למזמין  כי ,  מובהר  עוד  ועניין.חייבת את הקבלן לכל דבר  לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומ

  הפירוש בדבר  להכרעתו  עד העבודה אותה  ביצוע  את  לעצורבלעדי להורות לקבלן    דעת  שיקול

    .לקבלן נוספתתשולם כל תמורה    לא זו ת עצירת העבודות תקופובעבור  ,פיו על לנהוג שיש

שמבוצעות בפועל על ידי הקבלן יבקש הקבלן  ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות   .1.1.6

תהוונה חלק מהוראות    ותי וראווה  ןהבהרות המזמי   הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. 

 החוזה ותחייבנה את הקבלן. 

פגם ו/או סתירה כאמור,    ו/או  חוסר בהירות  ןבמקום שבו לא הביא הקבלן לידיעת המזמי .1.1.7

  שתחול על  היא זוולביצוע העבודה  ביחס לקבלן  מחמירים יותר  קובעת סטנדרטים  ה  הוראהה

. לא הייתה הוראה כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן )כל הוראה במסמך קודם  הקבלן

   (:  אחריוברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא 

 :עבודות יזומות  ביצוע לעניין פותידע סדר .1.1.7.1

 ; כניות הביצועות .א

 פרט המיוחד;מה .ב

 ב הכמויות; תכ .ג

 ; זמניםה לוחותנספח   ד. 

 ; מוקדמותמסמך ה .ה

 (;מדידה)ואופני  הכללי המפרט .ו

 תנאי החוזה;     ו.

 . המזמין נהלי  .ז

 : פות לעניין התשלוםידע .1.1.7.2

 ;   ב הכמויותתכ .א

 ;המיוחד פרטמה . ג

 ; הביצוע כניותות .ד

 ; הזמנים לוחות  נספח .ה

 ; מוקדמותמסמך ה . ו

 (;מדידה)ואופני  הכללי המפרט .ז

 תנאי החוזה;     .ח

 . המזמין נהלי  .ט
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 הגדרות  .2

 לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:   .2.0

על ידי המזמין כ"אנשי מפתח"   הוגדרו אשר  מטעם הקבלן, התפקידים  בעלי "אנשי המפתח" 

  ואושרוהקבלן   ידיעל   הוצגוואשר  מסמכי המכרז, ב לחוזה ו  8סעיף  במסגרת  

  ;ובכתב   מראש המזמין ידי על

ו/או   "אתר" הדרך  הגשרים  הכבישים  מתקני  או  ו/או  מתחתם  דרכם,  בהם,  אשר 

יבוצעו העבודות  לרבות מקרקעין נוספים    עוברים קווי ניקוז ובהם    מעליהם 

המצויים   מקרקעין  לרבות  העבודות,  ביצוע  לצורך  הקבלן  את  שישמשו 

שטחי   התארגנות,  כשטחי  משמשים  אשר  העבודות  ביצוע  למקום  בסמוך 

  ; , הכבישים ומתקני הדרך אחסנה ו/או דרכי גישה

צד ג' אשר רשאי על פי כל דין או הסכם להניח תשתיות או לטפל בהן,    כל " בעלי תשתיות"

 ; ובכלל זה תשתיות חשמל, תקשורת, גז, דלק, מים, ביוב וכיו"ב

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי   "דין"

והבניה התכנון  בחוק  כהגדרתם  והיתרים  תכניות  מנהליים,  צווים  ,  עזר, 

נזכרים    1965-התשכ"ה אם  בין  והכל  הסטאטוטוריות(  התכניות  )לרבות 

מחויב   לה  מקומית  ותקינה  זרה  תקינה  וכן  לאו,  אם  ובין  בחוזה  במפורש 

ויהיו בתוקף במועד    הקבלן לפי החוזה, והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת

 ; ביצוע העבודות הרלוונטיות

 ;  להלן 29בסעיף  כהגדרתה  " שינויים"הוראת 

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה   נתיבי ישראלחברת המפרט הכללי של   " יםהכללי ים"המפרט

 " )להלן:  )במהדורה    "(י"נתבע"מ  וגישור  סלילה    ביותר   העדכניתלעבודות 

במכרז ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  המפרט    "("ינת  מפרט)" (  נכון  וכן 

בהשתתפות  הבינמשרדית  הוועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  משרד    הכללי 

  "י הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ונתהביטחון/אגף הבינוי, משרד  

 מפרט)"במהדורתו העדכנית ביותר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  

(. זולת אם נקבע אחרת במסמכי החוזה, יהא עדיף האמור במפרט  "הוועדה

  מפרט הוועדה;על   "ינת

    ;נספח ג' לחוזהלהמפרט הטכני המיוחד המצורף  "המיוחד המפרט"

 ; הכלליים המפרט או /ו המיוחד המפרט "המפרטים"

  הגישה  ובדרכי  באתר  רכבים  תנועת  והסדרת  להכוונת ותהעבודות הנוגע  כלל התנועה"  הסדרי"

הביצוע  המיוחד   במפרט  כמוגדר,  אליו התכנית  ובתכניות  פי  על    וכן 

הסדרי   תכנון  בחלופת  מחייבת(  )ובלתי  מוצעת  חלופה  המהווה  הראשונית 

  ;הזמניים תנועהה

  אשר תועבר במסגרת מסירת עבודות נשוא הסכם זה   מטלה ספציפית לביצוע   "מטלת ביצוע"

בסעיף  כתב   כאמור  המסגרת  6מטלה  פרטנית   להסכם  פניה  במסגרת  או 

 להסכם המסגרת.  7כאמור בסעיף 



 

6 

 

הקבלן,   "העבודות"  ידי  על  ביצוע  הטעונה  פעולה  ו/או  עבודה  עבודות  ביצוע    לשםכל 

ניקוז הכוללת:   יזומות  של שיקום קווי  פתיחת סתימות במערכת  אחזקה 

ו/או    שטיפת קווי ניקוז ומתקניםו/או     הניקוז וטיפול בנזקים הנובעים מכך

ביצוע בדיקות שונות במערכות הניקוז של נתיבי איילון  ו/או    צילום קווי ניקוז 

אליהם קרקעיות ו/או    והחיבורים  תת  תשתיות  צנרת ו/או    איתור    חידוש 

חידוש  ו/או    (שירוולבאמצעות התקנת צינור חדש בתוך צינור קיים )  לרבות

ע"י   התאים  של  הפנימיים  הדפנות  ציפוי  בשיטת  ביקורת  תאי  ואיטום 

פולימריים/אפוקסיים הפ    חומרים  לרבות  שונות,  שרות  עבודות  עלת  ו/או 

מיוחד  כבישי  ציוד  נתיבי  לאורך  באחריות  מצויים  שיהיו  ו/או  המצויים  ם 

ג',  על פי  איילון    מסמכי החוזה והוראות  המפרט המיוחד המסומן כנספח 

אחזקה יזומות של    עבודותביצוע    לשם  ו/או שמעצם טבעה נדרשת  המזמין

  לא  אם  גם  איילון  נתיבי   חברת  עבור  ועבודות למתן שירותים   ;   קווי ניקוז

 ;בחוזה במפורש צוינה 

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או חלק   "הקבלן"

ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית  

   אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד;

העבודות  הקבלן  זכאי  יהיה לה  התמורה ה" "התמור ביצוע  לעמידה    בכפוף,  בגין 

   ;לחוזה 3131 בסעיף כמפורטבהתחייבויותיו בחוזה 

ש  "חומרים" והשלמתיחומרים  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי  על    ביצוען,  סופקו 

מוצרים   אביזרים,  מוגמרים    -לרבות  בלתי  ובין  מוגמרים  ציוד,    -בין  וכן 

 מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות; 

צוין יום    מקום בו  כל; בלהלן  םכהגדרת  רשמיים  שבתון  ימיכל יום, למעט    "עסקים"ימי 

  כי   היא  המשמעות,  עסקים  לימי  היא  הכוונה  כי  במפורשין  יצאו ימים מבלי ל

 ;קלנדריים ימים לפי יהיה  הזמן מניין

חג   ימייום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור,  " רשמיים שבתון"ימי 

פורים,   עצרת,  ושמיני  סוכות  של  ושביעי  של   חג   ימיראשון  ושביעי  ראשון 

 חג השבועות; ו פסח, יום העצמאות 

   להלן; 36בסעיף  כהגדרתו "כח עליון"

מגדיר את  ה,  מפרט המיוחדב  ונכללעל ידי המזמין    נערךאשר  לוח הזמנים   " – לוח זמנים "

   ;העבודות תכיפות הביצוע שלולביצוע העבודות    םזמניה

אשר נערך על ידי הקבלן בהתבסס על  –הזמנים הבסיסי המפורט    לוח "  מפורטבסיסי "לוח זמנים 

ואושר על ידי המזמין, אשר יצורף, לאחר אישורו על ידי    השלדילוח הזמנים  

 המזמין, כנספח ו' לחוזה;

-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו  80%  -מ   המורכב  משוקללתמהיל   "המדד"

לעת על ידי הלשכה    מעתמתפרסם  ש  כפימדד תשומות הבניה למגורים,    20%

כלכלי ולמחקר  לסטטיסטיקה  הרכב המרכזית  או  מדד  הוגדר  אם  למעט   ,

 ; מדדים אחר במכרז או בפניה הפרטנית

  ;האחרון להגשת ההצעות שהיה ידוע במועד המדד "הבסיס"מדד 
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מחירי בניה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרותי מחשב להנדסה    מאגר "דקל מחירון"

לפני מועד הוצאת הוראת השינוי,    מהשפורס   נהבע"מ", במהדורתו האחרו 

בכל מקום בחוזה בו  כי    מובהר .  מביניהם  המוקדם  לפי,  העבודה  ביצוע  או

דקל,   למחירון  הפניה  קבועה    ויהי דקל  מחירון  מחירי  ישנה  הנחה  בניכוי 

   מקדמיםיתווספו  לא  , ולמחירים המפורטים במחירון דקל  10%בשיעור של  

 ; זה במחירון יםכלולאם אלה  גם מובנותתוספות או 

ביותר  האחרון  איילון  נתיבי  מחירון   "נתיבי איילון מחירון" הוצאת  העדכני  מועד  לפני  שפורסם 

  ;מביניהםהמוקדם  לפיהעבודה, או ביצוע  הוראת השינוי

ישראלמחירון   ""ינת מחירון" )  נתיבי  בע"מ  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  לעיל  החברה 

שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת  העדכני ביותר  האחרון    "(נת"ילהלן: "ו

מביניהם  או  ,השינוי המוקדם  לפי  העבודה,  כי  .  ביצוע  מקום  מובהר  בכל 

ישנה הפניה למחירון   בו  נת"ימחיריה,  נת"יבחוזה  בניכוי    ויהי   ם במחירון 

של   בשיעור  קבועה  במחירון  10%הנחה  המפורטים  ולמחירים  לא    נת"י , 

   ; זה במחירון יםכלולאם אלה  גם מובנות תוספות /הנחות/מקדמיםיתווספו 

(,  , כהגדרתן להלןאתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים עתיקות "ממצאים"

  אסבסט   לא כולל פסולת בנין(, מחצבים, אתרי מצבורי נשק, אתרי פסולת )

פסולת    אתרי  ,חפירהאו   חציבה  סגרתבמ יסודות ישנים שהתגלו    או  תשתיות

אתרי פסולת  ולמעט    ,חומרים מסוכנים, המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

של הקבלן פעילותו  עקב  נוצרו  חומרים מסוכנים אשר  פסולת  וכל  ,  ואתרי 

 ; מצבור אחר של חפצים או חומרים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

 "מנהל הפרויקט"

  ן ו/או לפקח על ביצוע עבודות  ביצוע המי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את    או "המפקח"

מעת לעת וכפי שיראה    ו. המזמין יהא רשאי לשנות את זהותהן  או חלק מ

  ' מנהל הפרויקט'לנעשה שימוש הן במונח  ר, כי במסמכי החוזה  המוב  לנכון;

במונח  ו הגורם שכש',  מפקח'הן  לאותו  היא  המזמיןהכוונה  ידי  על    נתמנה 

   ;כאמור

, אשר הוגדר  מסמכי המכרזהעונה על כל הדרישות המפורטות בעבודה    מנהל  "מנהל עבודה"

אשר   באתר,  העבודה  כמנהל  הקבלן  ידי  אושרה  על  המזמין  זהותו  ידי  על 

 לרשויות כנדרש בדין; הקבלןידי  ודווח על  

 .;משרד התחבורה והבטיחות בדרכים "משרד התחבורה"

פי החוזה,ההיקף הכספי הכולל, ללא   החוזה" סכום" על  ביצוע העבודות  כולל    מע"מ, של 

תוספות ושינויים ככל ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב, בהתאם להוראות  

 ;חוזה זה

תשל"ח "עתיקות" העתיקות,  בחוק  בדבר   1978-כמשמעותן  אחר  תקף  חוק  בכל  או 

וכן כל חפץ גיאולוגי, או   בעל ערךאחר    או חומר  עתיקות,  ארכיאולוגי, או 

 ; עתיקות אחרות או מחצבים או חומרים טבעיים אחרים

על   "צו התחלת עבודה" המזמין  חתימת  לאחר  לקבלן,  בכתב  המזמין  ידי  על  שתינתן  הוראה 

החוזה, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, המורה לקבלן  

 ;נשוא הסכם זה להתחיל בביצוע העבודות 



 

8 

 

העבודות    קבלני  "קבלן/י משנה"  בביצוע  הקבלן  ידי  על  שיועסקו    להוראות   בהתאםמשנה 

 החוזה; 

    שיעור הריבית הנקבע על ידי החשב הכללי במשק )לא ריבית פיגורים(; "ריבית חשב כללי"  

ה   המפורטות  התכניות "תכניות" העבודות  מהחוזה,  לביצוע  נפרד  בלתי  חלק  מהוות 

 חוזה; ה שאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי  בהןלרבות כל שינוי 

   ;לחוזה 28בסעיף  כהגדרתה "הבדק"תקופת 

   מהות ההתקשרות .3

מו  ייחת,   באמצעות כתב מטלה  בגין מטלת ביצוע אשר תימסר לקבלןבהתאם לאמור בהסכם המסגרת ,   .3.0

הסכם  , אלא אם החליט המזמין על פי שיקול דעתו שאין צורך לחתום על  זההסכם  על  הצדדים  הצדדים  

 בנוסח חוזה זה.  קבלני נפרד

קבלן  אינו נדרש לחתום  ה, כי    במסגרת מטלת ביצוע  מובהר למען הסר כל ספק כי ככל שיחליט המזמין

 הביצוע שנמסרה לקבלן.    תעל מטל   חוזה זה על הסכם קבלני נפרד, יחולו הוראות 

לבצע את    הלקבלן והקבלן מתחייב בז  אתמוסר בז  ןהמזמילעיל,     3.0מבלי לגרוע מן האמור בסעיף   .3.1

,  הן  , על כל היבטיעבודות  ה בהתאם למסמכי החוזה ודרישות המזמין.  נשוא מטלת הביצוע  עבודות  ה

 באחריותו המלאה של הקבלן. על ידי הקבלן ויהא  ו יבוצע

כל  על  או    ןאו כמטיל על המזמי  , למעט קבלת התמורה,החוזה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי .3.2

רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין  מוסמכת  רשות  

 הדבר מפורשות בחוזה. 

חוזה ודרישות  המפרט המיוחד המסומן כנספח ג' ל  ובכפוף להוראות  בהתאםביצוע העבודות    תמורת .3.3

  כמפורט בחוזה.  התמורההמזמין, יהיה זכאי הקבלן לקבלת 

 הסבת ו/או המחאת החוזה  .4

ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על    , לא ישעבדהקבלן לא ימכור, לא ימחה .4.1

אישור המזמין לבקשה להמחאת    .מראש ובכתב  ןפי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמי

   זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם צדדים   .4.2

,  קבלןבאופן המהווה העברת השליטה ב   קבלןכמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של ה   ,שלישיים

 . 1968-לחוק ניירות־ערך, התשכ"ח 1בסעיף   הכהגדרת – "שליטה" ; דינה כדין העברת זכויות

ו/או  עבודות  ה  בקשר עםהקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי,   .4.3

ובכפוף לתנאיו. מבלי  , אלא לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה  האתרים בהם יבוצעו העבודות

 פוליסות הביטוח  תגמולי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן לא ישעבד את  

ללא כל מגבלה,    ,ןעל פי החוזה, או כל חלק מה   ואו חובותי   והיה רשאי להעביר את זכויותי י   ן המזמי .4.4

 ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת.  הלמדינ  לרבות

 הקבלן והתחייבויותיו  מצגי .5

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין, כדלקמן:   .5.1
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עבודות למתן שירותים  ו/או    עבודות אחזקה יזומותקבלניות הנדרשות לשם ביצוע  כי עבודות   .5.1.1

לחוזה ג'  כנספח  המסומן  המיוחד  במפרט  למפורט  ידי    בהתאם  על  מי  קבלן    יבוצעו  ו/או 

והינו   ובלבד  ביצוע  מטעמו  לשם  הדרוש  הסיווג  הביצוע  ת  ועבודה בעל  במטלת  המפורטות 

 ;  1969-, כמפורט בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"טהספציפית 

ן  והשלמתעבודות  ה  לביצוע  הנדרשיםוהאמצעים    הכישורים,  הידע,  הניסיוןהינו בעל כל    כי .5.1.2

   ;לחוזההתאם ב

או   .5.1.3 חוזה  דין,  לרבות מכוח  כלשהי,  מניעה  או  הגבלה  איסור,  כל  אין  היסוד שלכי    מסמכי 

המזמיהקבלן עם  להתקשר  פיו  ן,  על  התחייבויותיו  את  ולבצע  החוזה    .בחוזה  ביצוע 

והחוזה של הקבלן,  ידי האורגנים המוסמכים  על  כדין  אושרו  פיו  על    והתחייבויות הקבלן 

אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות  ו  ,הקבלן  של   מהווה התחייבות תקפה ומחייבת

שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של  

או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר הקבלן הוא  שלו  מסמכי ההתאגדות  

  ;חוזה או התחייבות אחרים כלשהם או צד להם או של כל דין

הינו .5.1.4 כל האישורים    כי  הר ו/בעל  לניהול  ו/שיונות  יאו  דין  כל  פי  על  או ההיתרים הנדרשים 

אלה  יעשה את כל הנדרש על מנת שוכי  ;פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה

פיו לרבות בתקופת    לע חוזה ועד להשלמת כל העבודות  היהיו בתוקף החל ממועד חתימת  

 ; לעבודות שיבוצעו על ידו בתקופת החוזה הבדק

תאגיד הרשום ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב    כי הינו .5.1.5

להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו,    צפויהידיעתו גם לא  

כל  מחיקתו או    הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים,   חיסול עסקיו,

 ; תוצאה דומה אחרת

תביעה כנגדו, או על כוונה לנקוט    ,על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה  לקבלן   לא ידועכי אין ו  .5.1.6

או בקיום התחייבויותיו על  ו/בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה  

   ;פיו

דין   .5.1.7 כל  הוראות  הקבלן אחר  ימלא   , בביצוע העבודות  הכרוך  בכל  זה  כי  בדבר מתן  ובכלל 

והתשלומים   ההוצאות  בכל  ויישא  ואגרות,  מיסים  ותשלום  רישיונות  קבלת  הודעות, 

הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם  

 ;הושת עליו במסמכי החוזה

וכי יעדכן את המזמין, באופן  עבודות  כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע ה .5.1.8

, לרבות הערת עסק חי בחוות  מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי

     ;דעת של רו"ח המבקר בדוחות הכספיים של הקבלן
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הוא   .5.1.9 ובדק  כי  מקצועבחן  ויועצים  מומחה  כבעל  מומחים  מקצוע  בעלי  ובאמצעות  בעצמו   ,

המלאה,   רצונו  לשביעות  ההתקשרות  מטעמו,  היבטי  כל  החוזהאת  לרבות  עפ"י  את  , 

וסביבתו, את  אתר  המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את ה

ה  תכולת  את  הסטאטוטוריות,  כפי  ,  עבודותהתכניות  והמידע  התכניות  הנתונים,  כל  את 

שיקלל סיכונים  וכן  ,על כל נספחיו והמסמכים הנלווים לו החוזה המכרז או במסגרתשניתנו 

את תנאי    ,ן  ואי ודאויות הקיימות ביחס למימושעבודות  ה  העשויים להתרחש במהלך ביצוע

, וכי  ביצוע העבודותח האדם והחומרים הדרושים לושל העבודות, כ  ןוטיב  ןזמינותהשוק, את  

ספקי   זה  ובכלל  ג'  צדדי  עם  ומתאימות  מקדימות  התקשרויות  הדבר,  שנדרש  ככל  ערך, 

השלמת  לביצוע ו/או  חומרים וכל ספק של אמצעי יצור מהותי או שירות מהותי אחר הנדרש 

. בעקבות הבחינה  במלואן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזהבמועדן והעבודות  

  עבודות  ה את יכולתו לבצע את    רראשהוא    , וההתקשרויות שערך הקבלן  והבדיקה האמורה

  ;ונספחיו  לחוזה  בהתאם

עסיק לשם כך יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות הראויה וכי הוא י .5.1.10

; כי הוא  שתמש בחומרים ובאמצעים נאותיםיו מתאימים בעל כישורים מקצועיים כוח אדם

,  במועדן ובמלואןיבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את הביצוע וישלים את כל העבודות  

החוזה להוראות  בהתאם  וחסרים,  ליקויים  של  תיקונים  מכלליות  ;  לרבות  לגרוע  מבלי 

האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה  

בחוזה אולם דרושה לשם השלמ כל עבודה שאינה מוזכרת במפורש  וכן    תן והנובעת ממנו, 

התמורה וללא    כנגד קבלתל  , והכעל פי תנאי החוזהעבודות  של ה  ן  ובמועד יעילה    ,בטוחהה

 כל תשלום נוסף; 

ו/או   .5.1.11 הנתונים  ו/או  המידע  ו/או  המצגים  ו/או  ההצהרות  כל  כי  בזאת  מתחייב  הקבלן 

נכונים,   הינם  למכרז  ההצעה  במסגרת  ידו  על  הוצגו  ו/או  הוגשו  ו/או  שניתנו  המסמכים 

מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג  

ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את מלוא המידע ו/או  בפני המזמין את מלוא המידע  

 הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה;  

הגשת  החוזה יעמדו בתוקפם החל ממועד  מסמכי המכרז ווהתחייבויותיו על פי    ומצגיכי כל   .5.1.12

במקרה    ,באופן מיידי  ן, ידע את המזמיוכי הוא י   ;ולמשך כל תקופת החוזהההצעות למכרז  

שיש בהם כדי    ,הקבלן  על ידישל שינוי כלשהו במצג או בהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה  

הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו על פי סעיף זה  .  עבודות  לבצע את ה  ויכולתעל  להשפיע  

איננה מהווה הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי  

 החוזה או על פי כל דין; 

ו לבצע את  להצלחת ליכולתו וכי ידוע לו שלעמידתו המלאה בהוראות החוזה חשיבות מכרעת   .5.1.13

והוא מתחייב לפעול ככל הניתן כדי להבטיח את עמידתו בהתחייבויות אלה ולקיימן  העבודות  

 במלואן ובמועדן; 

חוזה, שביחס לביצוען  הכי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא   .5.1.14

יבוצעו    או סטנדרטים מחייבים,  קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,

 ; , או סטנדרטיםהוראות ,בהתאם לאותם חוקים, תקנות

ו/או  את כלל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות    מבעוד מועד,   ויבצעכי ביצע   .5.1.15

בביצוע העבודות  , על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם  טרם ביצוע העבודותגורמים שלישיים  

 ; על פי לוח הזמנים
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, כמשמעותו  "ראשי"קבלן  -כידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו    כי .5.1.16

-וככך  מ   נובעות המשמעויות הכל    על ,  1970-תש"לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,  ב

על כל  ,  1988-"חתשמ(,  בניה)עבודות    בעבודה   הבטיחות   תקנות ב מבצע בניה", כמשמעותו  "

 ;  מכך נובעותהמשמעויות ה

במקרקעין    כלשהי  אחרתשימוש  זכות  הנאה או  זיקת  כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת   .5.1.17

מבוצעות   בו  לאתר  מחוץ  לצורכיההמצויים  ו/או   עבודות,  התארגנות  תפעולי/אתר    שטח 

אתר ההתארגנות  שטח התפעולי/ , דרכי גישה לחציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר

או כל זכות דומה. הקבלן יהא אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה.  

ידוע לקבלן    זכויות האמורות ורכישתן;הלא תידרש ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין  

ב ושימוש  לאיתור  האחריות  /  כי  התפעולי  השטח  ביצוע  לצורך  התארגנות  עבודות  שטחי 

לרבות הכשרת דרכי גישה ו/או אישור הסדרי תנועה זמניים לצורך הנגישות לאתר ובתוך  

חלה על הקבלן בלבד, והוא מתחייב לשאת בכל העלויות    אתר ההתארגנות השטח התפעולי / 

ארנונה  לשאת בתשלום  לרבות כאמור,  או הקשורות בשימושו בשטחי התארגנות/הכרוכות ו

ככל שיבקש הקבלן לעשות  ,  המזמיןשטחים שבבעלות  בגין שימוש באו תשלום  או היטלים  

תפעולי/אתר    ;שימוש  בהם שטח  לקבל  יהיה  שניתן  ככל  כי  ספק  כל  הסר  למען  מובהר 

התארגנות, ידרש הקבלן לתכנן ולבצע את העבודות לאור העדר שטח תפעולי/אתר התארגנות  

או אף באמצעות התארגנויות חוזרות עבור כל אחת ממשמרות העבודה מחדש   סמוך לאתר

הצורך במידת  מהאתר  והוצאתו  הציוד  הובלת  תוספת    כולל  לכל  זכאי  שיהיה  מבלי  וזאת 

 תשלום עקב כך.  

לרבות יועצים אשר מונו על ידי  כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין,   .5.1.18

נציג  ,  ביצוע העבודות  בקשר עם    המזמין ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל 

מטעמם, להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה  

ויעביר ל  מיםדרישות הגורוכן ימלא אחר  חוזה  הנשוא  עבודות  עם ביצוע   מידע    הםכאמור 

 ;רלוונטי, כפי שיידרש מעת לעת

ובכפוף   .5.1.19 ומנהל הפרויקט  כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין 

המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של  להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי  

להוראות   בהתאם  הקבלן  יפעל  הפרויקט,  מנהל  להוראות  המזמין  הוראות  בין  סתירה 

 המזמין; 

שהמזמיכי   .5.1.20 לעובדה  מודע  ההתחייבויות    ןהוא  יסוד  על  היתר,  בין  בחוזה,  עימו  התקשר 

ווהמצגים   ידו במסגרת הצעתו למכרז  על  בחוזהשניתנו  אלו    הכלולים  ומצגים  במידה  וכי 

 החוזה;של  יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית 

מבלי לגרוע מן האמור מוהבר למען הסר ספק כי תנאי מתלה לכניסתו של לתוקף של חוזה  

זכויות של בעלות ו/או חכירה ו/או שימוש    בעל הינו     הקבלן   כי  המעידים  אישוריםהוא הצגת    

מכוח חוזה )העומד בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות(  ביחס לכל הכלים, ציוד והאתרים  

 לצורך ביצוע העבודות;     הנדרשים להלןהמפורטים 

כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר   .5.1.21

    ;זכויות כאמור

, לרבות פעולות עובדיו, קבלני משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל  כי בכל פעולותיו .5.1.22

נהלי המזמין כפי שיתעדכנו מעת לעת,. בחתימתו על  יפעל בהתאם ועל פי    מטעמו או עבורו,

 ; תוכנו ויפעל לפיו  חוזה זה מאשר הקבלן כי קרא את הקוד האתי, הבין את
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הביקורת  ובכלל זה  מזמין,  כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הגורמים השונים מטעם ה .5.1.23

המזמין של  מטעמה,    הפנימית  ובקרה  ביקורת  גופי  מטעמו  ו/או  מי  וכל  יאפשרו  והקבלן 

בספרי   בדיקות  לבצע  המזמין  של  הפנימית  עם    הקבלןלביקורת  התקשרותו  עם  בקשר 

   ;המזמין

  לדירוג  בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדיתזכות לפעול    מזמין לשמאשר כי ידוע לו    הקבלן  .5.1.24

ם עבודות למזמין ולגופים נוספים, לעניין איכות העבודה המבוצעת,  קבלנים המבצעי  והפעלת

ו לדרג את טיב  שומר על זכות  המזמיןבהתאם לאמור,  .  זמנים וכיו"ב  תלוחובזמינות, עמידה  

שונים   לפרמטרים  בהתאם  הקבלן  שניתן  עבודת  בדירוג  להתחשב  וכן  בעבודתו,  הקשורים 

  נוספים  גופיםפרויקטים שבוצעו עבור  ב   או  המזמין  של בפרויקטים אחרים  לרבות  ,  לקבלן

 : , וביניהןבמסגרת קבלת החלטות שונות מטעם הוועדה הבין משרדית,

 . למזמין העומדת  האי מימוש אופצי .5.1.24.1

 סילוק ידו של הקבלן מהאתר. .5.1.24.2

 .  העבודות בפרויקטצמצום תכולת   .5.1.24.3

לפנות    אלרבות החלטה של המזמין של מסגרת מכרזין זוכים ב חלוקת מטלות ב .5.1.24.4

 . עמם או שדורגו בציון נמוך בדירוג האיכותלאותם קבלנים שיש לו נסיון רע 

 המזמין.  שיפרסם  במכרזים עתיידים בחירת זוכה  .5.1.24.5

טענה,   כל  לו  תהיינה  לא  כי  הקבלן  מאשר  זה,  חוזה  על  כלפי  בחתימתו  תביעה  או  דרישה 

 ; המזמין בקשר עם האמור

חוזה, המשכן וסיומן  ה העבודות נשוא  חלק מהקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחילת ביצוע   .5.1.25

מותנים בקבלת היתרים, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין,  

להביא   עשויות  בלבד  חלקי  באופן  קבלתם  או  קבלתם  ואי  שלישיים,  או  מגורמים  לעיכוב 

או חלקן, לתקופה מסוימת או לצמיתות, ולקבלן    הרלבנטיות  ,ביצוע העבודות כולןב  הלהפסק

, מעבר לקבוע בהקשר זה  לא תהא בקשר לכך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין

 .  במסגרת החוזה

   קבלני משנה  .6

ביצוע העבודות   .6.1 לידי קבלני משנה אלא    ,או חלק מהן  ,נשוא חוזה זההקבלן אינו רשאי למסור את 

  בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה, 

להורות על החלפתו    ,של המזמין  עבודות קודמות  או בעבודות נשוא חוזה זה  ב   לרבות בשל ניסיון רע

 וללא צורך במתן נימוק. הבלעדי  סילוקו מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו  על ו/או  

ו/או  תכניות  ה  ו/או  ההסכםלפי    הקבלן   בהתחייבויותאי עמידה    בשל  לרבות  -"   ניסיון רע" סעיף זה  ב

ב   ו/או  מפרטים ה זמניםאי עמידה  עבודה    תביעות בלתי סבירות  ו/או   טיב העבודה  ו/או   לוחות  ו/או 

הפסקות    ו/או  עבודה בלתי רציפה  ו/אומצד הקבלן או עובדיו    ו/או איומים    אלימותירודה ו/או  באיכות  

הפרה של הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, או כל ענין    ו/או  על ידי המזמין  עבודה אשר לא אושרו

 אחר.

כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה  עבודות יודגש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע ה .6.2

ידי   קבלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של קבלן/קבלני  המבוצעים על 

, בהתאם לדרישות העולות  עבודות  משנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע ה

 מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו. 
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של קבלני המשנה ומי    םמחדליהפעולות וכל הל  ן, באופן מלא ובלעדי,הקבלן יהא אחראי כלפי המזמי .6.3

בוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על  אילו  כואלה ייחשבו  מטעמם,  

 ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה. 

בזאת .6.4 מובהר  ספק  הסר  קבלני    ,למען  כלפי  והבלעדי,  המלא  האחראי  יהיה  בלבד,  והוא  הקבלן  כי 

הסכם לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא תהיה   חוזההמשנה, בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות ב

  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.

על הקבלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יועסקו על ידו, בכפוף לאישור המזמין   .6.5

כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, וכן יחזיק  

 בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו.  

ו/או מי  כל קבלן משנה  מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסלק מהאתר .6.6

בכל עת,  , או להקטין את היקף העבודות שנמסרו לביצועו,  ו/או יצרן ו/או ספקמטעם קבלן המשנה,  

במקרה שיסבור, כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם,  מכל סיבה שהיא, לרבות 

הזמנים לביצוע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נוכח    ותלתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד בלוח 

, אינו ממלא אחר הוראות מנהל הפרויקט או אינו מקפיד    לביצוע העבודותכי קבלן המשנה אינו מתאים  

יצרן ו/או ספק מהאתר, או הקטנת היקף פעולתו,   . סילוק קבלן משנה ו/אועל קיום הוראות הבטיחות

לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד  לא יפגע בחיובו של הקבלן לביצוע העבודות ו

   .או לקיצור לוחות הזמנים עבודות להארכת תקופת ביצוע ההקבלן ו/או לדרישה 

באתר העבודות אדם, גוף או גורם    היה ויימצאמבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין,   .6.7

 42.0חויב הקבלן בפיצויים מוסכמים לפי סעיף  י   ן או מנהל הפרויקט,אשר לא קיבל את אישור המזמי

 להלן. 

הקבלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה, ייקבע כי קבלני המשנה כפופים להוראות   .6.8

הוראות שאינן עולות בקנה אחד ו/או סותרות ו/או    חוזה לעניין ביצוע העבודות וכן כי לא ייקבעוה

הוראות   את  המזמין.ה מפרות  לדרישות  בהתאם  וביצועו  זה  האמור  להבטחת  חוזה  יחתמו    בסעיף 

על   מטעמו  המשנה  וקבלן  המסמך ל   י"ט  נספח הקבלן  את  ויצרפו  לאישור    החתום  חוזה,  לבקשתם 

 המזמין את קבלן המשנה.  

מזמין כי הקבלן אינו עומד בהתחייבויותיו לקבלני המשנה מטעמו,  יוודע למובהר ומוסכם, כי ככל ש .6.9

להלן,   22.3.2 או שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. פים לרבות לקבלן משנה אשר ימונה לפי הוראות סעי

לפגיעהשעלול  באופן   חשש  במזמיןעבודות  ב  ליצור  מ  ,או  אישור  לקבלת  כי    הפרויקטמנהל  ובכפוף 

יהיה רשאי )אך לא  מזמין  הלא שולמו לו על ידי הקבלן,  אך  העבודות אכן בוצעו על ידי קבלן המשנה  

לפעול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות    חייב(

 ותרופה אחרת העומדות למזמין: 

, ולהפחית  , אשר הקבלן אינו צד לולביצוע העבודה  להתקשר עם קבלן המשנה בחוזה נפרד וחדש .6.9.1

 את התמורה לפי אותו הסכם חדש מהתמורה לקבלן לפי הסכם זה. 

קבלן   .6.9.2 מטעם  בכתב  מסמך  בהצגת  לקבלן  סופי  חשבון  או  ביניים  חשבון  של  תשלום  להתנות 

 כי הקבלן עמד במלוא התחייבויותיו לעניין תשלום התמורה לקבלן המשנה.  המאשר המשנה, 

אשר טרם ו קבלן המשנה  לו זכאי  התשלום  לקזז מכל חשבון ביניים או חשבון סופי של הקבלן את   .6.9.3

   .מהמזמין לקבלן המשנהישירות לצורך העברת התשלום  ובכלל זאת  שולם

  למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד ג' לטובת קבלן המשנה 

 . והפעלת סמכות המזמין לפי סעיף זה ובכלל, תיעשה לפי שקול דעתו הבלעדי
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 כוח אדם .7

ויוודא שבכל עת   הן  ואת ההשגחה עלי עבודות  כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הכל את  יעמידהקבלן  .7.1

קצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם  כוח אדם מתאים, מביצוע העבודות נשוא מטלה הביצוע  יועסק ב

תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות  במסגרת לוחות הזמנים ו/או  ביצוע העבודות  

 מורכבותן.  בו

עובדים   ורק  אך  הקבלן  יעסיק  דין,  כל  פי  על  היתר  או  רישיון  רישום,  מחייב  ביצוען  אשר  בעבודות 

 רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.  

  1959- עבודות יעסיק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"טהלצורך ביצוע   .7.2

ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת משנה הקשורה  

להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממנו על פי חוק ובהתאם  

בוציים ובצווי ההרחבה, לרבות מיסים ותשלומי חובה לקרנות ביטוח סוציאלי,  לקבוע בהסכמים הקי

 בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין. 

בכפוף לדרישות כל דין,  וזאת  עובדים זרים  החוזה  עסיק בביצוע העבודות נשוא  הא רשאי לההקבלן י .7.3

והיא  של החוזה  הפרה יסודית  תהווה   זה האמור בסעיף הקבלן את כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. הפרת 

תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החוזה ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי  

  – לפגוע מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או    -"  עובד זר"; לעניין זה,  1971

)הסדרים   יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  יישום החוזה  לחוק  ו'  זר שפרק  עובד  למעט  ישראל,  תושב 

חל עליהם )הכוונה לתושבי האוטונומיה    1994  -כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ח  

 לעבוד בישראל(. עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה  ביהודה, שומרון וחבל

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות. מובהר   .7.4

בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. הקבלן  

ה במסגרת  ידו  על  העסקתם  בגין  כלפיהם  החובות  בכל  בלעדי  באופן  תשלום  חוזהיישא  כל  לרבות   ,

קבע גוף משפטי אחרת, ישפה    .לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים

 הקבלן את המזמין בגין כל ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה כאמור. 

,  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  נאותים  ותנאים  וגהות  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן .7.5

מקום בו    ,מיוחדים  עבודה   ובגדי  נאותים  אכילה  מקומות,  לאתר  הגעה  אמצעי,  נוחיות  סידורי  לרבות

. בהיעדר דרישה חוקית,  נדרשים כאלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין

  - ד"יפעל הקבלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי

1954  . 

הוראת    -  11חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס'  הקבלן נדרש ליישם באופן מלא את הוראות   .7.6

שנוספו  2018- שעה( התשע"ט כל הדרישות  ולמלא אחר  יתווספו  ,  לחוקאו  לרבות    ,במסגרת התיקון 

בו  תבצעת בכל זמן בו מ , או מי מטעמם בעלי הכשרה מתאימה,בטיחות בעבודה ובתנועה יממונ הצבת

 . להלן 8כמפורט בסעיף  כלשהי פעילות

יובהר כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כדי להעביר   .7.7

   למזמין.  -אחריות זו או חלק ממנה 
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מטעם   בעבודות, של כל אדם העוסק , באופן מיידיתואו הרחק החלפתואת לדרוש  יהיה רשאי  ןהמזמי .7.8

ו/או צוות    הקבלןישא בגין כך כל אחריות כלפי  י הבלעדי, ומבלי ש  ובכל עת ועל פי שיקול דעת  הקבלן,

אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא    ן אם לדעת המזמילרבות אך לא רק,    ,עבודתו

דרש המזמין    .בטיחות, לרבות אי מילוי הוראות  דואת תפקידו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקי

-החלפה או הרחקה כאמור לעיל, יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו בהקדם, ולא יאוחר מ 

 ימי עסקים, מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם.   5

אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרויקט.    יהיהלא    ן המזמי .7.9

  על  ו ושתי ש  סכום ו/או הוצאהבגין כל    ן על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין נתבע המזמי 

 .  בקשר לכך יאלץ לשאת בהםהמזמין  ו/או ש המזמין 

קבלני    לרבות הינה  לעיל ולהלן  מטעם הקבלן    לכוח האדם למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות   .7.10

 או מי מטעמם.  ו/משנה ו/או עובדיהם 

 מטעם הקבלן  אנשי המפתח .8

  , מטעמו  המשנאו קבלני    , , המועסקים על ידי הקבלןעבודת הקבלן תתבצע באמצעות אנשי המפתח .8.1

אשר הוצגו על ידו ואושרו על ידי המזמין בלבד, באופן    ,התקשרות לקבלת שירותים  בהעסקה ישירה או

לענין    המוקדמות  מסמךלהלן, ולמעט אם נקבע אחרת ב  העונים לפחות על הדרישות המפורטותאישי,  

   ., היקף העסקתם וכיו"בכישוריהם ,זהות אנשי המפתח

המפת .8.2 אנשי  ביצוע  כל  תקופת  כל  לאורך  יחזיקו,  בכל  הפרויקט  עבודותח  הרישיונות  ,  האישורים, 

   וההיתרים הנדרשים על פי דין.

לאנשי    לא  כי,  לכך  מסכים  והוא ,  לקבלן  דוע י .8.3 שהוגדרו  בתפקידים  אחרים  גורמים  העסקת  תאושר 

 .  ןמהמזמי  ובכתב מראש לכך  אישור לקבלת בכפוף  אלא, המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור

, ובין אם באופן  מחלה, מילואים חופשה וכו'(   ,)קריבין אם באופן זמני  ,  המפתח  אנשימי מבין    החלפת .8.4

  בכתב   ו אישור  שנתקבל  מבלי אישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע  ב  מותנית קבוע,  

מובהר כי במקרה של החלפת מי מאנשי המפתח   . חוזהה  של יסודית  הפרה  תהווה, ןהמזמי של  ומראש

על ידי הקבלן, יהיה על הקבלן להעמיד איש מפתח חלופי בעל הכשרה, ניסיון וכישורים שאינם נופלים  

  סעיף   הוראות  הפרת  בגין.  להלן   המפורטותאשר עומד בכל הדרישות  ו  ,המוחלףמאלו של איש המפתח 

, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי  להלן  42.0בסעיף    כמפורטפיצוי מוסכם  ב  הקבלן  יחויב  זה

 . דין או חוזה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי לדרוש החלפה מיידית של מי מבין אנשי המפתח וכן להעמיד   .8.5

כל דרישה נוספת או אחרת באופן שיבטיח את ביצוע העבודות בצורה המיטבית, והכל לפי שיקול דעתו  

 הבלעדי.  

יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להציג לבדיקתו, מעת לעת,   .8.6 אסמכתאות/אישורים ביחס לאנשי  המזמין 

 המפתח שיעסקו בביצוע העבודות. 

 ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך החוזה.    אנשי המפתח .8.7

ב  .8.8 נאמר אחרת  כן  הגורמים המפורטים  מוקדמות,  מסמך האלא אם  יהיו  פרויקט  אנשי המפתח בכל 

 להלן: 

יהיה רשאי    אשר ,  מנהל מטעם הקבלן ואשר יהיה איש הקשר בין הקבלן למזמין  –  ביצוע  מנהל .8.8.1

הקבלן.   מטעם  ולפעול  וילהתחייב   , מלאה  במשרה  הקבלן  ידי  על  יועסק  הביצוע  ימצא  מנהל 

 . בכל מהלך ביצוע העבודה יםבאתר
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על פי תקנות הבטיחות בעבודה  בעל הסמכה כנדרש על פי כל דין, לרבות    –  מנהל עבודה מוסמך .8.8.2

בניה(,   בפרויקט,    .1988-התשמ"ח)עבודת  מלאה  במשרה  הקבלן  ידי  על  יועסק  העבודה  מנהל 

וישגיח על ביצוע הפרויקט עד למועד מסירתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל  יימצא באתר  

יבוצעו עבודות על ידי הקבלן    באם למען הסר ספק כי    מובהר   דין ולהנחיות הבטיחות של המזמין.

כי    יובהר  עוד   . אתר  לכל  מוסמך  עבודה  מנהל  למנות  הקבלן  על  יהיה  אתרים     באם במספר 

 . משמרת כל עבור  עבודה   מנהל למנות יש, במשמרות יתבצעו העבודות

 

על פי כל דין, לרבות בהתאם לחוק ארגון  בעל הסמכה כנדרש    –  בעבודהבטיחות  ה  על  ממונה .8.8.3

 .  מוקדמותך הבמסמ, כמפורט , והצווים שהוצאו מכוחו1954- הפיקוח על העבודה, תשי"ד

נושא תעודת הסמכה בתוקף מאחד מבתי הספר המוכרים, בהיקף משרה    –  בטיחות בתנועה  יועץ .8.8.4

הפרויקט.   מנהל  להוראות  ובהתאם  הדין,  ו/או  החוזה  לפי  הקבלן  חובות  מילוי  לשם  הנדרש 

ב כי  בכתבמובהר,  המזמין  לאישור  הבלעדי,  ו  כפוף  דעתו  לשקול  רשאי  בהתאם  יהיה  הקבלן 

 . העבודות  ביצועעת וכמפקח בבטיחות בתנועה  מהנדס תנועה אשר ישמש גם כיועץ להעסיק 

,  קבוע במסמכי המכרזבהתאם ל  –אשר הוגדר במסמכי המכרז כאיש מפתח  כל בעל מקצוע אחר   .8.8.5

כל  לפי הסכם זה, ו/או  בעל מקצוע שהעסקתו נדרשת כדי שהקבלן יעמוד במחויבויותיו    ו/או כל 

 בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו הדין.  

איכות,   .8.9 בקרת  חברת  עם  בהסכם  להתקשר  יידרש  הקבלן  המפתח,  לאנשי  בהנחיות  נוסף  העומדת 

 . 'ז נספחאשר בהמזמין 

 , שבתות וחגי ישראל עבודות לילה שעות העבודה,  .9

הדין   .9.1 הוראות  לו  ידועות  כי  יפעל  הקבלן מצהיר  וכי  ומנוחה  עבודה  ושעות  ומנוחה  עבודה  ימי  בדבר 

 בביצוע החוזה בהתאם להוראות הדין. 

מובהר, כי המזמין יהיה מוסמך להורות לקבלן לבצע עבודות, או שלא לבצע עבודות, בשעות מסוימות,   .9.2

, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בשל  תקופת ההתקשרות  לפרק זמן מסוים או לכל אורך ביצוע  

 כך.

, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז, ייתכן כי ידרשו  ביצוע העבודותידוע לקבלן כי במסגרת   .9.3

הרשויות המוסמכות    עקב דרישת   או במסמכי ההליך  עקב דרישת המזמין  עבודות בשעות הלילה  ביצוע  

 עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכד'.  

שבתון    מיבמסגרת יאת העבודות אלא במקרים דחופים  , כי הקבלן לא יהיה רשאי לבצע  עוד מובהר .9.4

או עקב דרישה    שר מראש ובכתב לבצע עבודות במועדים כאמוריא שהמזמין  , למעט במקרים  רשמיים

, ובכפוף לכך שהקבלן  ישירה של הרשויות המוסמכות עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכד'

, לרבות היתר ממשרד  מוסמכתמכל רשות  לפי כל דין  אישורים הנדרשים לכך  היתרים והישיג את כל ה 

   ., הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה

שהן  או  ן אמורות להתבצע ברציפות  עאשר מטבאינן חלות על עבודות    , על תתי סעיפיוהוראות סעיף זה .9.5

, ואולם במקרה  האתר  או    העבודות הקבלניות   טיחותהכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נפש או רכוש או ב 

גוף אחר    מולמנהל הפרויקט מטע   ,למזמין  של עבודות כאמור על הקבלן להודיע על כך מראש ולכל 

 . , באופן מיידי, ובמידת האפשר עוד בטרם ביצוע העבודותנדרש

כל תוספת  לקבלן  לא תשולם    9.1-9.5בגין עבודות שתבוצענה לפי סעיפים  הסר ספק מובהר, כי  מען  ל .9.6

  מפורשות אם נקבע אחרת    זולת  ,לרבות שבת / חג  רשמיים  שבתון  בימי  או   לילהעבור עבודות    מחיר

 מראש. או / ו/או אושר על ידי המזמין בכתב ו   המיוחד  מפרטאו ב ספר מחירים  – כתב הכמויותב
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ישראל, רשויות מקומיות,  חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת    - "  הרשויות המוסמכותבסעיף זה: " .9.7

     חברות הכבלים, חברות תשתית וכיו"ב.

 באתר  עם קבלנים אחרים פעולהשיתוף  .10

הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף   .10.1

אליו, וכן ישתף עימם  ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות ובסמוך  

תקנו על ידו. באם סבור הקבלן כי הפעולות  ופעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שה

כאמור לעיל עשויות לפגוע ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה ו/או כי עשויות להיגרם לו  

הוצאות נוספות בגין עבודת הגוף הציבורי, יפנה בכתב באופן מיידי וללא דיחוי למנהל הפרויקט ויקבל  

 את הנחיותיו. 

המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו   .10.2

בעלי תשתיות באתרשל הקבלן   לרבות קבלנים מטעם   ,  " יבצע  . הקבלן  "(הקבלנים האחרים)להלן: 

עדכון מסמכי ניהול    ,תיאוםעבודתם    לגבייבצע    וכן  האחרים,בקרת בטיחות על עבודתם של הקבלנים  

שילוב בלוח    הסיכונים בהתאמה כולל העברת הדרכות בטיחות ע"י ממונה הבטיחות ומנהל העבודה,

המזמין,   להנחיות  בהתאם  ואחזו הזמנים  ניקיון  האחריםקעבודות  לקבלנים  הנובעות/הקשורות    ה 

בעזרי העבודה של הקבלן הקיימים  ו  ושימוש בהסדרי התנועה  לקבלנים האחרים גישה לאתר  יאפשר

תוך נקיטת אמצעים  עימם בשיתוף פעולה    יעבוד  ,הקצאת אמצעים נוספים שברשותולרבות    ,באתר

חוזה.  הוישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות  למניעת הפרעות הדדיות  

באם סבור הקבלן כי יש בביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים כדי לעכב את המשך העבודות ו/או  

למזמין.  של הודעה זו  העתק  וישלח  , למנהל הפרויקט  לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי

יכריע בעניין מנהל הפרויקט, וקביעתו תהיה  לוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים,  יבכל מקרה של ח 

   .סופית ותחייב את הצדדים

יובהר, כי מקום בו הקבלן לא התריע מראש על פגיעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כתוצאה מעבודת   .10.3

 בשלב מאוחר יותר.גוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטעון טענה כאמור 

בהתאם  בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן    למנהל הפרויקטהודיע הקבלן   .10.4

מנהל הפרויקט ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחות באתר, מנהל הפרויקט יבצע    להוראת

 . ייתן את הוראותיו לקבלן ולקבלן האחר, לפי שיקול דעתו הבלעדיבדיקה בנושא ו 

הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט,  משום  לעיל,  זה  אין לראות במצוין בסעיף  

אי מראש,    עקב  בזאת  ומוסכם  לעיל  כמתואר  הבטיחות  להוראות  ציות  אי  ו/או  העבודות  תיאום 

 קבלנים האחרים. לעבודות ה יםאחראי לא יהיו  שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט 

קבלנים אחרים בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף להנחיות המזמין  שהעניק הקבלן לשירותים  בגין   .10.5

 : להלןואישורו המפורש לכך מראש ובכתב, יחולו ההוראות המפורטות 

,  תיאום  מלבד  כלשהו   שירות  מספק   לא  הקבלן   להםבאתר  בו יפעלו קבלנים אחרים    במקרה .10.5.1

בטיחות,   המזמין  הזמנים  בלוח  שילובבקרת  להנחיות  וניהול    ,בהתאם  סקר  מסמך  עדכון 

מתן אפשרות גישה    הסיכונים כולל קיום הדרכת בטיחות ע"י ממונה הבטיחות ומנהל העבודה,

 ; האמורכל תמורה נוספת בגין   קבלןל לא תשולם  – ונקיטת אמצעים למניעת הפרעות הדדיות 

והאתר  פיתוח של חברת נתיבי איילון    פרויקטיבאתר במסגרת  בו יפעלו קבלנים אחרים    במקרה .10.5.2

  אותו  של  הפיתוח   קבלן  של  אחריות  תחתה האתר  יהי,  אלו  פרויקטים  של  עבודה  כאתריוגדר  

  ו יהי   (שהוגדר  של פרויקט הפיתוח  העבודה  אתר  לתחום  שמחוץ. ואילו שאר האתרים )פרויקט

 . הקבלןתחת אחריותו של 
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ו/או התקשר המזמין במישרין עם קבלן אחר לביצוע    הורה .10.6 המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן אחר 

עיכוב בביצוע  בשל כך  עבודות אחרות באתר, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם  

,  העבודותלארכה להשלמת    ,בלעדי  כסעד,  זכאי  הקבלן  יהא,  ללוח הזמנים של הפרויקטביחס  עבודות  ה

 .  בהתאם לשיקול דעתו המזמין ידי על שיקבע זמן בפרק

 ואיכות סביבה  נהלי בטיחות .11

המשתמשים .11.1 בטיחות  וכן  בפרויקט  והעובדים  האתר  אורח  בטיחות  בהם    ועוברי  הדרך  במקטעי 

 .  עבודות הוביצוע בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום  ן, הינ ות העבודותמבוצע

הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו,  הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי   .11.2

ויפעלו באופן    בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת

 .  מידי בכל פעולה הנדרשת על מנת למנוע פגיעה בנפש, רכוש ושמירה על ביטחון העבודות הקבלניות

פקודת הבטיחות  , כמשמעותו בראשי  כקבלן  הקבלן  את  יראובכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין   .11.3

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין קבלנים    1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

אחר   ימלא  הקבלן  החוזה.  להוראות  בהתאם  לאתר  להיכנס  שלישיים  לצדדים  התיר  ו/או  נוספים 

דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות  

 לעיל.   8בעבודה, כנדרש בסעיף 

למנות ולהעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים    מתחייב הקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

אורך תקופת   לכל  לאישור המזמין,  בכפוף  ולהעסיק,  למנות  זה מתחייב הקבלן  ובכלל  החוזה  בדין, 

מובהר למען הסר ספק  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על הקבלן    ממונה בטיחות, בעל הכשרה מתאימה.  

  לכל אתר  בטיחות    ממונה כי באם יבוצעו עבודות על ידי הקבלן במספר אתרים  יהיה על הקבלן למנות

 ולהכין סקר סיכונים מובנה ויעודי לרבות הכנת תיק בטיחות לכל אתר. .  עפ"י דין

עבודות,  הגידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות    ,הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה .11.4

הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות  כנדרש על פי כל דין, נוהג או  

 כנדרש במפרט המיוחד. 

 מבוטל.  .11.5

או    פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקטלא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא   .11.6

   :להלן המפורטות הדרכים  מבין יותר או  באחת לפעול המזמין 

, להחליף, להשלים או  להביאעל הפסקת העבודה באתר עד להסדרת הנדרש, וכן    להורות .11.6.1

 לא יהיה זכאי לאורכה  הקבלןלסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.  

  . בטיחות  הוראות  מילוי   אי   בשל  לו   שניתנה בגין הוראה על הפסקת עבודה    או לפיצוי כלשהו

  מרוכז יום עיון    או/ ותכנית הדרכה    ה שלמעטוה  העריכ שיקול דעת המזמין על    לפי  להורות .11.6.2

זה  ב   והעובדים  הגופים  לכלל חוזה  פי  על  לימודית או  עבודות  פעילות הסברתית,  כל  או 

ש  ,כיו"ב העיון.    המזמיןתוך  יום  ו/או  במסגרת התכנית  יועברו  תכנים  אלו  לקבלן  יורה 

 או מנהל הפרויקט ביישום הוראה זו. המזמין  עם פעולה בשיתוף לפעול  מתחייב הקבלן

להסדרת נושא הבטיחות, ינוכו    זה  סעיף  לפי  ו , כי הוצאות המזמין בשל הפעולות שננקטו על ידמובהר

ו/או   כל טענה  ולא תהיה לקבלן  פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה(  על  )בנוסף  מהתמורה 

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
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בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור   .11.7

והחזקה  או בזכות השימוש  ,  ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה

מטרד  אבק, אבנים, לכלוך או כל  מהנובעת  כאמור  וכן להימנע מהפרעה או פגיעה  ברכוש ציבורי כלשהו,  

. לצורך כך, ידאג הקבלן, על חשבונו, לדרכים  ומהותה  אלא במידה המתחייבת מאופי העבודה  אחר,

התקנת שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת  וזמניות, הסדרי תנועה זמניים 

שלא לפגוע בנוחות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה ונספחיו, הנחיות המזמין  

 ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל.

רכבת   .11.8 עם  בתיאום  עובדיו  את  להכשיר  הקבלן  נדרש  הרכבת  מסילת  בתחומי  עבודות  ביצוע  לטובת 

להתניות ובהתאם  לעבודה   וההנחיות  ישראל  ישראל  רכבת  של    של  בהיבטים  הן  רכבתית  בסביבה 

להנחיות   בהתאם  וההסמכות  האישורים  חידוש  כולל  מחושמלת  בסביבה  ועבודה  בטחון  בטיחות, 

 הרכבת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי   .11.9

   . 'גכנספח  ף המצורבמפרט המיוחד פורטים , מעל פי חוזה זהלביצוע עבודות 

סביבתיות המעוגנות בדין, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט  הקבלן מחויב לפעול בהתאם להנחיות   .11.10

  יחויב  זה  סעיף  הוראות  הפרת  בגין  מוקדמות.מסמך הלרבות ב,  ובהתאם ליתר דרישות החוזה בעניין זה

, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין  להלן  42.1.1בסעיף    כמפורטלשלם פיצוי מוסכם    הקבלן 

 . או חוזה

 ןסמכויות המזמי .12

המזמין יפקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיום התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה יבדוק, יעיר, יאשר,   .12.1

 תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.  ינחה, יעניק  

ידי   .12.2 על  הוראות, החלטות והסכמות הניתנים  הנחיות,  כי הערות, אישורים,  למען הסר ספק מובהר, 

עבודות  של אלה, לא יגרעו מאחריות הקבלן לביצוע    םאו כל רשות מוסמכת אחרת או מי מטעמ  ן המזמי

 . ולקבלן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין בהתאם להוראות כל דיןעל חוזה זה 

עבודות המבוצעות  עת בדיקה של האתר והבכל  רשאי לערוך    ןהמזמי  יהיה מבלי לגרוע מכלליות האמור,   .12.3

 כדי לוודא שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה.   חוזה זה  פי  על

לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי    ן הקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמי .12.4

  ןבהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמי   לא פעל  ן המזמי

 בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב.  ן דחייה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמי

כי   .12.5 בזה,  מובהר  ספק  הסר  העסקת    איןלמען  זה  ובכלל  המזמין,  ידי  על  שתבוצע  פעולה  בכל 

של    יהתחייבות כלשהלהוות    יועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי

 על פי החוזה.  למעט מאחריותו המלאה של הקבלן  או  ו/ע ו גרו/או כדי ל ן המזמי

  ןהמזמי  יהיה כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים,   .12.6

המזמי של  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  דין,    ןרשאי,  כל  פי  על  או  החוזה  פי  או    ו)בעצמה  לבצעעל 

את   ישפה  הקבלן  הקבלן.  של  חשבונו  ועל  אחריותו  על  הקבלן,  במקום  שלישיים(  צדדים  באמצעות 

ראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת תקורה  ה תומיד עם קבלת דריש  ןהמזמי

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי  היה רשאיי  ן(. המזמי12%אחוזים )  שנים עשרשל  

ביצע,    ן לקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמי  ו עכב כל סכום המגיע ממנקזז ו/או לל  החוזה ועל פי דין, 

   בהתאם להוראות סעיף זה. ,בצע במקום הקבלןהתל ות עלול  ןצופה כי האו 
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לפי    ו, לפני מימוש זכות או על מנת למנוע נזק משמעותי  למעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות .12.7

לבצע את הפעולה בתוך   ודרוש ממנ ילעשות כן, ו ולקבלן בכתב על כוונת ןודיע המזמי י,  לעיל 12.6סעיף 

 .  ןפרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמי

 ניהול יומן עבודה .13

, שניתן לצפייה בזמן אמת  או באמצעות יישומון, לפי בחירת המזמין  אלקטרוני  הקבלן ינהל יומן עבודה .13.1

 מידי יום ובאופן רציף, בו יירשמו הפרטים הבאים: ,ע"י המזמין ונציגיו

 )א( מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר; 

 ;)ב( הציוד, החומרים והמוצרים אשר הובאו לאתר ו/או נעשה בהם שימוש

 ; באתר הקבלן ידי  על נעשה בהם שימושש והמוצרים  החומרים כמויות)ג( 

 )ד( תקלות והפרעות בביצוע העבודות;

 )ה( תנאי מזג האוויר השוררים באתר;

 ; והלילה, לרבות שעות ביצוע העבודות העבודות אשר בוצעו במהלך היוםפירוט )ו( 

 שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;  והאישורים  )ז( העתקי ההוראות

 ; העתק ההוראות שניתנו על יידי מנהל הפרויקט, לרבות עדכון על קבלת תכניות מעודכנות)ח( 

 ;עבודות יומיות, רג'י, תוך פירוט כח אדם וכלים הנדרשו לעבודה, לרבות טיבן של העבודות שבוצעו)ט(  

   .( כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתרי)

העבודה   .13.2 ביומן  לרשום  מהקבלן  לדרוש  רשאי  הפרויקט  מנהל  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף, 

הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות,  

 בציון תאריך הרישום. 

 על ידי הקבלן.   ,למנהל הפרויקטיועבר בזמן אמת וברמה יומית הדיווח  .13.3

מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי   .13.4

 להכריע בזכויות או בחובות הצדדים.

והפעלתו .13.5 היומן האלקטרוני  רכישת  בעלות  ישא  כדוגמת  הקבלן   ,EXPONET  יכיל את המידע , אשר 

הפעלתו. המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להדפיס את המידע המופיע  , ובעלות  הנדרש לפי סעיף זה

   .ולמסרו למזמיןביומן,  

   – תכניות .13.6

יבוצע על   עבודות אחזקה במסגרת עבודות יזומות וככל שלדעת המזמין ביצוע סעיף זה יחולו   הוראות

   .פי תכניות

של תכניות לביצוע ומסמכים נלווים    סטים   3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,   .13.6.1

 חסים לעבודות במסגרת חוזה זה. י המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל,  -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על  .13.6.2

מנהל   ידי  על  המאושר  ההעתקות  למכון  ידו  על  ישיר  בתשלום  הקבלן,  חשבון  על  תהיה 

 הפרויקט. 
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שמר בשלמות על ידי הקבלן,  ישל תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו,    ןמעודכ  דאח  סט .13.6.3

 במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע. 

המפורטים   .13.6.4 המסמכים  יתר  כל  את  העבודה,  באתר  או  במשרד  בנוסף,  להחזיק  הקבלן  על 

 וכיו"ב. מדידה מכשיריבחוזה, לרבות המפרטים, 

ולהשתמש במסמכים    הפרויקט   מנהל המזמין,   .13.6.5 יהיו רשאים לבדוק  ויועצים,  ו/או מתכננים 

 , בכל תקופת ביצוע העבודה.ממהאו מכשירי מדידה, בכל שעה במשך הי/ ואלה ו/או בתכניות,  

, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט  הפרויקט  למנהלהקבלן יודיע בכתב   .13.6.6

 לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה. דרש ינוסף אשר עשויים לה 

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, מערכת   .13.6.7

.כל זאת  הפרויקט  מנהלתכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י  

 לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר התכניות,   .13.6.8

לפנות מיד   ו/או אי  לולא    הפרויקט   למנהלעל הקבלן  עד לבירור הסתירה  בצע את עבודתו 

 ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט. 

מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט,   .13.6.9

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם    הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח  

 הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר למחירים בכתב הכמויות. 

 הפרויקט  מנהל .14

יבוצעו .14.1 המזמין  של  וסמכויותיו  היתר, תפקידיו  בין  נציגו    ,  יהווה  אשר  הפרויקט,  מנהל  באמצעות 

 המורשה של המזמין.  

מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה לרבות    ,על אף האמור לעיל .14.2

, למעט אם ניתנה הסכמתו  ו/או לתמורה  ללוח הזמניםאו  /ועבודות  שינויים ו/או תוספות לתכולת ה

 המפורשת של המזמין מראש ובכתב.  

פיקוח, בקרה,    ניהול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו, בין היתר, .14.3

לגבי   ואישורים  תעודות  והוצאת  קביעות  קביעת  והחלטות,  הנחיות  הוראות,  הערות,  מתן  בדיקה, 

עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי  

 שא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט.יא שיו ה   ןוהמזמי   ןמזמי להחוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירות  

הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית   .14.4

, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים  עבודות נשוא חוזה זה הביצוע בקשר עם עבודה כלשהי 

 מקום בו שוהים עובדי הקבלן. כל לו,  עבודות נשוא חוזה זה או מוצרים כלשהם לביצוע ה

ולהשגיח על ביצוע העבודות   בו מבוצעות עבודות   אתר מנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את ה .14.5

ידי הקבלן. כן יהא מנהל    וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על

 . ידי הקבלן עלהמזמין הוראות החוזה והחלטות  ן שלהפרויקט רשאי לבדוק את אופן ביצוע 

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה   .14.6

שחרר את הקבלן  י בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא  

למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרויקט,    ןמהתחייבויותיו כלפי המזמי 

ו/או של מנהל    ןמזמיה בבחינת מחדל של    לא יחשבועדרו מאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו  יה

 . עבודות על פי חוזה זה ולא יטילו עליהם כל אחריות בקשר עם ביצוע  הפרויקט
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מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה,   .14.7

מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. העלויות  

עקב אי עמידה    נהדרש תיש, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות  ןבדיקות כאמור יחולו על המזמי השל  

בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים ו/או החלפות. בדיקות כאמור  ן  או כל חלק מהו/של העבודות  

על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובתו    נה בוצעת

 באיכות וברמה הדרושים על פי החוזה וכל דין.  עבודות של הקבלן לבצע את ה

מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או  לעיל,    14.2בכפוף להוראות סעיף   .14.8

. החלטות  עבודות נשוא חוזה זהל"( בנוגע לכל עניין הקשור  החלטה"  קביעה אחרת )להלן בסעיף זה:

החלטות, הערות,  .  מטעמו, ובכלל זה כל קבלן משנה וכל גורם אחר הפועל  קבלןכאמור תחייבנה את ה

  15פי סעיף  -לאחריות כלשהי על המזמין, לרבות ע  יטילולא    הפרויקט  מנהלהצעות ו/או הוראות של  

 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[.

החלטות   .14.9 יקבל  הפרויקט  למנהל  ה בהתאם  הטעון  הוראות  לנושא  בחוזה  התייחסות  בהיעדר  חוזה. 

,  לתוכנן של הוראות החוזהמחלוקת פרשנית באשר    ע תתגלהחלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו  

אצל המזמין בתחום  מנהל הפרויקט יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים  

 . והחלטתו זו תהיה מחייבת, . מנהל הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתבנשוא הסכם זה

באמצעות ציוד ו/או חומר ו/או  לקבלן להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע  המזמין אפשר  בו  במקרה   .14.10

כים המתאימים כפי  מאת כל המס הפרויקט  למנהללהגיש  יידרש , הקבלן  בחוזההנדרש השונה מן כלי 

על לדחות את הצעת הקבלןרשאי  יהיה    הפרויקט  מנהלו  ,ידו  שיידרשו  או  דעתו  לאשר  שיקול  לפי   ,

הכרוכות בבדיקת הצעתו לשינוי  שא בכל ההוצאות  י. הקבלן יהבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהנמקה

דחיית  או    אישור, גם אם הצעתו לא אושרה.  כאמור, לרבות הוצאות בגין העסקת מתכננים ויועצים

ה  תביעכל טענה ו/או דרישה ו/או  הקבלן לשינוי, לא יהוו עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או    בקשת

 בעניין זה.  

, לרבות במדיה מגנטית,  ןמכל המידע והדוחות שיימסרו למזמי הקבלן ימציא למנהל הפרויקט העתק    .14.11

כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו על  

 פי החוזה.  

כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו    ו או מי מטעמ  ן באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמיאין    .14.12

לבצע בדיקות כאמור    ושימוש בזכויותי  ןהמזמי  ההכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עש

 ובין אם לאו. 

 לוח זמנים   .15

ימים    15הקבלן ימציא לאישור המזמין, בתוך  משך הביצוע יוגדר ע"י המזמין במסגרת כתב המטלה.    .15.1

, בהתבסס על לוח  מפורט לאישורבסיסי  , לוח זמנים  לעבודה היזומה    צו התחלת עבודהממועד קבלת  

 .  עבודה היזומה על ידי המזמיןקבעו ליזמנים שלדי ועל אבני הדרך ש

עליו  או בכל פורמט אחר    MS PROJECTעל ידי הקבלן בתוכנת    ייערךהמפורט  הבסיסי  לוח הזמנים   .15.2

המזמין במפרט  יורה  כמפורט  המזמין,  להנחיות  בהתאם  הנדרשים  הפרטים  כל  את  יכלול  והוא   ,

 המיוחד.  
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הקבלן רשאי להציע לוח זמנים בסיסי מפורט שאינו מבוסס על לוח  לעיל,    15.1על אף האמור בסעיף   .15.3

העבודה  ובלבד שתקופת ביצוע  ,  ביצוע העבודה היזומה  הזמנים השלדי ו/או על אבני הדרך שנקבעו ל

. במקרה כאמור, המזמין  לעבודה היזומהלא תעלה בכל מקרה על תקופת הביצוע שנקבעה  היזומה  

ישקול את בקשת הקבלן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי, ויהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן  

ו/או  לשינוי ה  לוח הזמנים  לביצוע  היזומה  אבני הדרך  לגרוע  עבודה  נימוק. מבלי  במתן  צורך  ללא   ,

איחורים ועיכוב בהשלמת  שנות את מנגנון הפיצוי המוסכם בגין  ל  רשאי  יהיה  המזמיןמכלליות האמור,  

למען הסר ספק,  .  שהוצע על ידי הקבלן  השינוי  לאישור  כתנאילהלן,    42.3המפורט בסעיף    אבני דרך 

מובהר כי אישור או אי אישור הצעת הקבלן כאמור, כולה או חלקה, לא תגרע בכל מקרה מהתחייבויות  

 הקבלן בהתאם להוראות החוזה. 

עבודה או  ולביצוע כלל העבודות הנדרשות , וזאת בין אם    לוח הזמניםב  יהא האחראי לעמידה  הקבלן  .15.4

 .  הופיעו בלוח הזמנים ובין אם לאפעילות מסויימת 

, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף  לביצוע עבודה יזומה  המפורטהבסיסי  לוח הזמנים  –  לוח הזמנים .15.5

 לחוזה.  נספח ו'כ

ההתארגנות כלולה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן  ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת   .15.6

 כל הארכה בשל כך. 

, לרבות תכנית  לכאמור לעי  למנהל הפרויקט, מידי שבוע, עדכון ביחס לעמידה בלוח זמנים  הקבלן יגיש   .15.7

הפעילויות  , תוך פירוט ועדכון בדבר  המהווה נגזרת של לוח הזמנים  ימים(  14)  עבודה למשך שבועיים

ביצוע, לרבות רשימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת  הדרכי  ו  הפעילויות הצפויות להתבצע  ,שבוצעו

 הקבלן להשתמש בהם.  

הפרויקט אישר אותם במפורש  אם מנהל  המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן, בין   .15.8

ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את  

   . הזמניםלפי לוח עבודות ביצוע ה 

היה  ,  אם ניתנה הוראה אחרת בכתב מטעם המזמיןואלא  על אף האמור,  במקרה של עבודה יזומה,  

לא נכללה במסגרת לוח הזמנים הבסיסי    הכלולות בלוח הזמנים השלדיואחת או יותר מאבני הדרך  

בחוזה    ההתייחסותבכל מקום בו יש    , , ובנוסףמפורט, תבוצע אבן הדרך בהתאם ללוח הזמנים השלדיה

 . מפורטהבלוח הזמנים הבסיסי   רואים את אבן הדרך ככלולהללוח הזמנים הבסיסי המפורט  זה

במקרה של    שאושר על ידי המזמין  הבסיסי המפורט  לוח הזמניםשנקבעו ב  מהמועדים  יחרוגהקבלן לא   .15.9

 מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה.  לכך , מבלי לקבל את אישור המזמין עבודה יזומה

מתחייב להמציאו  הוא  ו  ,הזמנים    ות  הקבלן יישא בכל אחריות הנובעת מביצוע העבודות בהתאם ללוח .15.10

תבוצענה  אחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מנת שהעבודות  מזמין לל

ו/או תביעה בהקשר זה כלפי    חוזה. לקבלן לא תהיה כל טענהה ובהתאם להוראות  במלואן ובמועדן  

 המזמין ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעמם. 

מתבצעות  חוזה  דעתו לעובדה שהעבודות נשוא ה נתן  הקבלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו   .15.11

ישנה בהם  היתר  ,בשטחים  הצפוי    ,בין  דבר  רבים,  עירוניים  ממשקים  וכן  רכב  כלי  של  ערה  תנועה 

 להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן. 

  יחויב מפורט כנדרש בסעיף זה לעיל,  בסיסי  לא המציא הקבלן לוח זמנים  במקרה של עבודה יזומה,   .15.12

הבסיסי  יהיה המזמין רשאי לקבוע את לוח הזמנים  , וכן  42.1.1  בסעיף  כמפורטפיצוי מוסכם  ב  הקבלן

שנערך על ידי הקבלן ויחייבו  כלוח זמנים  מפורט זה ייחשב  בסיסי  המפורט ולהעבירו לקבלן. לוח זמנים  

 ועניין.   לכל דבר 
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לוחות זמנים,    או בקר  יועץ   העבודה היזומה ככל שהמזמין ימנה במסגרת  במקרה של עבודה יזומה,   .15.13

ולקיים עימו פגישות    עבודה היזומה  מתחייב הקבלן לשתף עימו פעולה, למסור לו כל מידע בקשר ל

 במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.  

בין אם  והמצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן,  ן  , לרבות לענייאין באמור בסעיף זה .15.14

כדי להטיל אחריות על המזמין ו/או מנהל הפרויקט    ,מנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין אם לאו

ללוח  כלשהי    ותביחס  מאחריות  הקבלן  את  לפטור  כדי  ו/או  בו  הקבלן  לעמידת  ביחס  ו/או  הזמנים 

הקבועים ו/או   יםמועדבוסיום ביצוע העבודות  ושאושר  הזמנים  ות המוטלת עליו, לרבות עמידה בלוח

 . שיקבעו במסגרת עבודה יזומה 

  מיםפיצויים מוסכות לנכבין היתר  ת, יהיה רשאי המזמין  לביצוע העבודו  לא עמד הקבלן בלוח הזמנים  .15.15

 להלן.   42 -ו 23 פיםכמפורט בסעי, מהקבלןמהתשלומים המגיעים לו 

 קצב ביצוע העבודות  האצת  .15.16

זמני התקן לביצוע העבודות   סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקבלן אינו עומד ב .15.16.1

אינו  ביצוע העבודות  קצב  כי  ו/או    ה יזומההמפורט לביצוע עבוד הבסיסי  לוח הזמנים  ו/או ב

והקבלן    ,שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתב  לוח הזמניםהתאם למתאים להבטחת השלמתן ב 

ללוח   בהתאם  העבודות  השלמת  את  להבטיח  מנת  על  הדרושים  באמצעים  בהקדם  ינקוט 

שנקבע המזמי   ,הזמנים  לאישור  חשבונו    להאצתתכנית    ןיציג  על  וינקוט  העבודות,  קצב 

 למזמין. שהוגשה  כאמור ובאחריותו הבלעדית, בכל האמצעים הנדרשים ליישום התכנית 

את   .15.16.2 להבטיח  כדי  מספיקים  אינם  הקבלן  ידי  על  שננקטו  הצעדים  כי  הפרויקט  מנהל  סבר 

יורה לקבלן, בכתב, על האמצעים שעל הקבלן  ,  שנקבעים  במסגרת לוח הזמנעבודות  השלמת ה 

לנקוט והקבלן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על חשבונו וללא כל תוספת  

 תמורה מצד המזמין.  

בהסכם,   .15.16.3 לגרוע מכלליות האמור  לאפשר  א המזמין רשמבלי  דעתו הבלעדי,  שיקול  פי  על  י, 

לשם  לקבלן אחר מטעמו לבצע חלק מן העבודות הדרושות לשם צמצום העיכובים שנגרמו  

בלוח היתר  הזמנים,    ותעמידה  הבין  פי  על  פעל  לא  הקבלן  שבו  מקרה  מנהל  ובכל  ראות 

הפרויקט או שפעולה על פי הוראות מנהל הפרויקט לא הועילה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה  

 שאינה תלויה בקבלן. 

 . של העבודות האצה ביצוע בגין לתבוע או  /ו לדרוש רשאי יהיה לא  הקבלן .15.16.4

 החשת קצב הביצוע .15.17

כי  דרישה  הוראה בכתב שניתנה על ידי המזמין לקבלן ובה    –"  החשההוראת  בסעיף זה, " .15.17.1

ו/או    לוח הזמנים    בפרק זמן קצר יותר מהנדרש על פי  , או חלקן,  הקבלן יבצע את העבודות

. מובהר, כי הוראת החשה תינתן על  במקרה של עבודה יזומה  המפורטהבסיסי  לוח הזמנים  

לנהלי    פי שיקול דעת המזמין, בכל עת. עוד מובהר, כי רק הוראת החשה שניתנה בהתאם 

 המזמין מראש ובכתב תחייב את המזמין. 

נקוט לשם כך בכל פעולה הנדרשת על מנת  ל, ו ההחשה  בהתאם להוראת  מתחייב לפעול   הקבלן  .15.17.2

   הנקוב בהוראת ההחשה. להשלים את העבודות או כל חלק מהן במועד

במקרה של עבודה    המפורט  הבסיסי  לוח הזמניםו/או  לוח הזמנים    עוד יובהר, כי שינוי של   .15.17.3

לא יחשב כהוראת    ,לעיל  15.16כאמור בסעיף    , ביוזמת מנהל הפרויקט או על פי הוראתויזומה

 החשה.  
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פעל הקבלן בהתאם להוראת ההחשה כך שמועד השלמת העבודות, או חלקן, הוקדם כנדרש   .15.17.4

  15.17.6- ו  15.17.5  פיםסעיבהוראת ההחשה ולמועד שצוין בה, זכאי הקבלן לתמורה נוספת לפי  

. למען הסר ספק, יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה הנוספת או להחזר  לפי הענין,  להלן

בהתאם להוראת ההחשה  כלל  הוצאותיו, אם מועד השלמת העבודות, או חלקן, לא הוקדם  

 ולמועד שצוין בה. 

תחושב לפי  "(  התמורה הנוספתהתמורה הנוספת בגין החשת ביצוע העבודה )לעיל ולהלן: " .15.17.5

 הנוסחה שלהלן:  

 

 כאשר:

Q –  החוזה פי על כערכהלהחשה  המושאהעבודה שהינה   תכולת . 

0T –  מפורטההבסיסי  לוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם לפרק הזמן . 

1T –  העבודות בהתאם להוראת ההחשהלביצוע פרק הזמן . 

(, כך Q)  "חמש  15  הוא  החוזה  פי  על  שערכה  עבודה  תכולת: אם הקבלן נדרש להחיש  לדוגמא

)  4שזו תסתיים בתוך   )  5( במקום בתוך  1Tחודשים  (, אזי הפיצוי המגיע לקבלן  0Tחודשים 

   מערך תכולת העבודה שהחשתה התבקשה.  4.4%שהם  , ₪ 660,000 של יעמוד על סך

  ,השלים הקבלן את העבודות במועד שנקבע בהוראת ההחשה אלא במועד מאוחר יותרלא   .15.17.6

למועד השלמת העבודות   בפועל קדם  העבודות  השלמת  מועד  קבוע  אולם  בלוח  כפי שהיה 

תשולם לקבלן  "(,  חלקית   החשהטרם מתן הוראת ההחשה )להלן: "הזמנים הבסיסי המפורט  

נוספת בסעיף    תמורה  החיש  ,  לעיל  15.17.5כמפורט  אותו  היחסי  לחלק  בפועל  בהתאם 

 . החשהשל תמורת ה 30%הפחתה של  וב

, כך (Q)  "חמש  15  הוא  החוזה  פי  על  שערכה  עבודה  תכולתאם הקבלן נדרש להחיש  :  לדוגמא

אולם בפועל הקבלן סיים את  (,  0Tחודשים )  5( במקום בתוך  1Tחודשים )  4שזו תסתיים בתוך  

יעמוד על סכום  החלקית חשה  בגין ההי הפיצוי המגיע לקבלן זאחודשים,    4.5העבודות בתוך 

של  בפועל  )קיצור    50%כפול    (₪  660,000)לעיל    15.18.5לפי הנוסחה שבס"ק  התמורה הנוספת  

מ הה מחצית  כפול    חשהתקופת  של    70%המבוקשת(  חלקיתהבגין    30%)הפחתה     , (חשה 

 . שהחשתה התבקשהה תכולת העבודמערך  1.54% שהם , ₪ 231,000סך של  על דהיינו 

מובהר, כי התמורה הנוספת תהווה פיצוי סופי, מלא ומוחלט בגין כל הוצאות הקבלן בקשר  .15.17.7

בפועל. הקבלן מאשר ומצהיר בזה, כי  עם ביצוע ההחשה, וזאת ללא קשר לשיעור הוצאותיו  

 הוא מוותר מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר בגין הוצאות כאמור. 

  ורישיונות , היתריםאישורים .16

למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת האישורים, ההיתרים, הרישיונות או ההסכמות הנדרשים   .16.1

מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת אישורים, היתרים  עבודות  לצורך ביצוע ה

)ובכלל זה היתרים לשטחי ההתארגנות כמפורט לעיל(, רישיונות והסכמות כאמור לרבות התשלומים  

למזמין, זמן  מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן יודיע  בגינם ולרבות כל תשלום אחר תהא של הקבלן בלבד.  

בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או    סביר מראש,

 בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור. 

)0/ T 1T –(1  XQ  X22%  
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הרישיונות   .16.2 האישורים,  ההיתרים,  כל  לו  הוענקו  בטרם  כלשהי  עבודה  בביצוע  יתחיל  לא  הקבלן 

באחריות הקבלן להשלים    ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.   ,וההרשאות הנדרשים לביצועה

ימים ממועד הנפקת   30תהליך קבלת ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים לביצוע העבודה תוך  

 צו התחלת עבודה. 

     – הסדרי תנועה זמניים .16.3

תכנית בה יפורטו הקווים העקרוניים המוצעים להסדרי התנועה  יהא אחראי להכנת המזמין  .16.3.1

   ."(התכנון העקרוני)בסעיף זה: "בבביצוע העבודות 

הגשתן  ל ו  ,פרטנייםה  הזמניים  תוכניות הסדרי התנועההשלמת  לתכנון ו ליהא אחראי  מזמין  ה .16.3.2

המוסמכות,   העקרונייםלרשויות  הקווים  בסיס  ההיתרים    קבלתלוכן    על  ההרשאות,  כל 

על הנדרשים  בעל    והאישורים  אחר  גורם  כל  או  עירונית  ממשלתית,  רשות  מכל  דין  כל  פי 

 סמכות על פי דין 

 קבלת  , ובאחריותו המלאה לרבות  הקבלן  ביצוע תוכנית הסדרי התנועה המאושרת תהא על   .16.3.3

פי כל דין מכל רשות ממשלתית, עירונית    כל ההרשאות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על

ההתארגנות של    לשטחיהיתרים  לנושא  זה  או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל  

בניה,  ,  הקבלן היתרי  והיתריםלרבות  חפירה  לכל    היתרי  זכאי  יהיה  שהקבלן  מבלי  וזאת 

  שנקבע בחוזה(לתוספת תמורה )גם אם בעקבות התכנון הפרטני עלות ההסדר תגדל בהשוואה  

בפועל הקבלן ימנה מפקח בטיחות בתנועה  .  מעבר לקבוע בכתב הכמויות ובהתאם לביצוע 

ב הזמניים  התנועה  הסדרי  על  ובקרה  פיקוח  לצורך  העבודותמטעמו,  והבטחת  בביצוע   ,

המוסמכות.   באישורי הרשויות  לגרעמידתם  מחויב  ומבלי  יהיה הקבלן  ע מכלליות האמור 

אחרת ככל    רמהאו כל    1:250/500פירוט של    רמתהסדרי התנועה ב  מת תכניותן והשלו תכנל

ולקבל את אישורן    ,אחרתמוסמכת  או כל רשות  המזמין,  ,  שתידרש על ידי משטרת ישראל

תנועה    לביצוע. הסדרי  תכנית  מכל  העתק  במזמין  הראשי  התנועה  למהנדס  יעביר  הקבלן 

יועברו התכניות לכל גורם אחר לטובת הבטחת איכות    לאישור מקצועי בטרם  על ידו  ננהשתוכ

. מהנדס התנועה הראשי במזמין יהיה רשאי להורות  התכנון ועמידה בסטנדרטים הנדרשים

לקבלן על עריכת תיקונים או שינויים בתכנית, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתמורה נוספת בשל  

 כך. 

ככל שהתכנית אינה מאריכה  ,  באפשרות הקבלן להציע תכנית הסדרי תנועה זמניים חלופית .16.3.4

לוח העבודות  הזמנים    ות את  ללביצוע  ראשי  המזמין  אישורובכפוף  תנועה  לרבות מהנדס   ,

. מובהר, כי באחריות הקבלן לפעול לעריכת תכנית הסדרי התנועה המוצעת על ידו  במזמין

 .   לעיל 16.3.2כאמור בסעיף ולהשלמתה, 

לרבות במקרה      ,ככל שיידרש  ,הזמניים  התנועה  הסדריב  ו/או תיקון ליקויים  עדכוןמובהר, כי   .16.3.5

בו יידרש לכך בעקבות בקרה עליונה של המזמין, או הרשות המקומית, או רשות התמרור  

אחרת מוסמכת  רשות  כל  או  ישראל  משטרת  או  ועל    ,המקומית,  הקבלן  באחריות  יהיה 

  .חשבונו

ותוספות    , תיקון ליקוייםשינויים בהסדרי תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינויים  עוד מובהר, כי .16.3.6

ידי   או רשות התמרור המקומית, או  מקומית,  הרשות  ה  המזמין, או בתוכניות שידרשו על 

ישראל   רשות  משטרת  כל  הקבלן  אחרתמוסמכת  או  ע"י  ויבוצעו  יתוכננו  הנחיות,    לפי 

והקבלן לא יהיה    ביצוע, לרבות הכנת תכניות מפורטות להסדרי תנועה, הודרישות  הרשויות  

 לכל תוספת תשלום או תמורה בגין האמור. זכאי 
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בסמוך ו/או  עבודות  יתכנו ביצוען של  משך תקופת ההתקשרות  לתשומת לב הקבלן, לאורך   .16.3.7

אתר   זהבתוך  חוזה  פי  על  עבודות  מבוצעות  אלו  ,  בו  עבודות  אם    מסמךב  ותורט פמבין 

  , זמניים  תנועה על הקבלן לאפשר קיום הסדרי    .ובין אם לא  שבמפרט המיוחד  המוקדמות

אי שיתוף  במקרה של  .  הנ"להעבודות  של  ביצוען  שנדרש לצורך  כפי  כניסות/יציאות  בות  רל

מהתשלומים המגיעים לקבלן  מצד הקבלן כאמור בסעיף זה המזמין יהיה רשאי לנכות  פעולה  

מוסכמים והכל    42בסעיף  מפורט  כ  פיצויים  של  פי  ללהלן,  הבלעדית  דעתו  מנהל  שיקול 

אך    ויבוצעי התנועה  הסדר מובהר, כי למעט במקרה בו הורה המזמין אחרת, כלל    .הפרויקט

 ו/או קבלן משנה מטעמו אשר יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין.  קבלן  הורק ע"י 

ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקבלן לאפשר לקבלן אחר לבצע הסדר תנועה חדש  .16.3.8

במסגרת   הקבלן  שמבצע  לעבודות  קשור  נשוא  העבודות)שאינו  במקטע  בכפוף  העבודות(   ,

,  )כולל מהנדס תנועה ראשי אצלו(  המזמין , או ממגבלות  למגבלות הנובעות מהיבטי בטיחות

או רשות מוסמכת    רשות התמרור המקומית, או משטרת ישראלאו הרשות המקומית, או  

   כלשהי. תמורהתוספת זכאי ל. במקרה כאמור, הקבלן לא יהיה אחרת

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .16.3.9

זה הסכם  להוראות  בהתאם  למזמין  התנועה    המסירה  הסדרי  לכלל  אחראי  יהא  הקבלן 

על  כן  אחזקתם ו לרבות  ,  משך ביצוע העבודות, לאורך כל  בו מבוצעות עבודותאתר  שיוצבו ב

  ,ה, הצבהרכיש  לרבות ,  בהםהכרוכים בהצבת הסדרי התנועה והשימוש    כל היבטי הבטיחות

  אביזרי ומתקני בטיחות   הסימונים וההסדרים, של   (ואחזקה )כולל צביעה ככל הנדרשתפעול  

זמנית,  ) וכיו"ב(כדוגמת עגלות חץ, תאורה  פירוק הסדרי התנועה הזמניים  ,  מחסומים  וכן 

קבלני משנה ו/או קבלנים  שבוצעו על ידי  וזאת גם עבור הסדרי התנועה  בתום ביצוע העבודות,  

   .יהיה זכאי לקבל כל תמורה נוספת עבור כך , והקבלן לאאחרים

  , המזמין או כל רשות מוסמכת אחרתלעיל, היה ומשטרת ישראל  16.3.9על אף האמור בסעיף   .16.3.10

להוסיף   ודרשי ב  מהקבלן  ומתקנים  בטיחות  על    היקףאביזרי  מסעיפי    25%העולה  לאחד 

העקרוני רשאיי,  לפחות  התכנון  ש המזמין  הא  לפי  דעתי,  את    וקול  לקבלן  לספק  הבלעדי, 

גורם או גוף אחר שהתקשר עם המזמין, תוך הפחתת  מהנדרשים    או המתקנים  האביזרים

  המזמין רשאי   האי לחלופין,  בעבור רכיב זה לפי כתב הכמויות.  מהתמורה    העלות האמורה

עם ישירות  להתקשר  לקבלן  גוף   להורות  או  כקבלן משנה  גורם  עדכוןכאמור  תוך  מחירי    , 

ממונה,    למול אותו קבלן משנה שנקבע בהתקשרות של המזמין    מחירהלפי  של הקבלן  היחידה  

 המשנה הממונה. ןקבל  עבודת  התשלום עבורמ  3% בסךבתוספת תשלום תקורה לקבלן 

להשתמש   ו/או גורמים נוספים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יאפשר לקבלנים אחרים .16.3.11

גורם אחר בעל  . ככל שלדעת המזמין ו/או כל  עבודותהבהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע  

ידי המזמין    סמכות על פי דין על  יבוצעו עדכונים אלו  יש לבצע עדכונים בהסדרי התנועה, 

ו/או יציב    עבודות  שהוצבו לצורך ביצוע העדכונים בהסדרי התנועה    הקבלן יהא מחויב לבצע  

, והכל כפי  הסדר תנועה חדש לצורך ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים

 .  בתוכנית הסדרי התנועה המעודכנת שיאושר 

 :, יחולו ההוראות הבאותבמקרים כאמור
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לקבלני .16.3.11.1 נדרש הקבלן לאפשר  בו  ו/או קבלנים    במקרה  המזמין  אחזקה מטעם 

אחרים הפועלים מטעם המזמין להשתמש בהסדרי תנועה קיימים שהוצבו על  

ה ביצוע  לצורך  בטיחות(עבודות  ידו  בקרת  הקבלן    –   )לרבות  זכאי  יהא  לא 

חוזה  ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה של הקבלן במסגרת    ,לתמורה נוספת

תנועה  זה כי הסדרי  מובהר  לגרוע מכלליות האמור,  ומבלי  הסר ספק,  למען   .

הנדרשים לביצוע עבודות בעלי תשתיות ו/או קבלנים מטעמם ייחשבו כהסדרי  

 , ויחול עליהם האמור בסעיף קטן זה. עבודות תנועה שהוצבו לצורך ביצוע ה

  קיימים להשתמש בהסדרי תנועה  צד ג' אפשר לקבלניל  הקבלן נדרש  בו במקרה .16.3.11.2

הידו    עלשהוצבו   ביצוע  בטיחותעבודות  לצורך  בקרת  ו/או    )לרבות  בעבודה 

אחרת בקרה  כל  או  עליון  פיקוח  לתמורה    –(  בתנועה,  הקבלן  זכאי  יהא  לא 

  וזאת,  חוזה זה  נוספת, ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה של הקבלן במסגרת  

)כלומר, לפני    האחר  הקבלן  לטובת   ורק  אך   מוצב  התנועה  הסדר  בו  במקרהלמעט  

או אחרי התקופה בה נדרש הקבלן בכל מקרה להציב את אותו הסדר תנועה  

ה ביצוע    בהתאם ,  נוספת  לתמורה  הקבלן  זכאי   יהיה  שאז,  (עבודות  לצורך 

   .להלן 30 סעיף להוראות

עבודות  עדכונים בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע    ביצע המזמין  בו  במקרה   .16.3.11.3

לצורך    הסדר תנועה חדש  ת  הצבשם  לו/או    )לרבות בקרת בטיחות( נשוא חוזה זה  

יהא זכאי לתמורה נוספת, בהתאם  הקבלן    –צד ג'    קבלניביצוע עבודות על ידי  

 להלן.  30.1להוראות סעיף 

16.4. " )להלן:  בשכר  שוטרים  ו/או  תנועה  פקחי  עם  יתקשר  תנועההמזמין  ביצוע  פקחי  לצורך  כנדרש   )"

עביר אליהם במישרין את התשלום עבור שירותיהם.  י להנחיות משטרת ישראל, והעבודות ובהתאם  

ולהפעילם בהתאם    ו/או השוטרים בשכר  עבודתם של פקחי התנועההקבלן יהיה אחראי לתאם את  

מערך    הפעלתלהוראות    ובהתאםהתפעול והאחזקה במזמין,    חטיבתבהתאם להוראות  ,  העבודותלצרכי  

מקרה של סתירה בין הוראות חטיבת תפעול     בכל   .המיוחד  מפרטבפקחי תנועה ומשטרה המפורטות  

ואחזקה לבין הוראות המפרט, תכריע עמדת חטיבת התפעול והאחזקה בנושא, מבלי שהקבלן יהיה  

 זכאי לכל תוספת תמורה שהיא.  

 ציוד וחומרים .17

לספק, על חשבונו, את כל ה .17.1 אמצעי    ציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים,כלים, ההקבלן מתחייב 

עבודות  ההמים, החשמל, הדלק וכל יתר הפרטים הדרושים לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של    ההרמה,

 שנקבע בחוזה לביצוען. , בכמות הנדרשת ולצורך עמידה בלוח הזמנים

כי .17.2 ביצוע העבודות,    ככל שיידרש,    מובהר  לוודא, טרם  חיבורים  ההסדרת  את  באחריותו של הקבלן 

ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו    והחשמל וכל חיבור לתשתית נדרשת אחרת לשםהמים    לתשתיות

  המזמין ובגין כך    , מכל סיבה שהיא,לא הסדיר הקבלן את החיבור לתשתיות המים והחשמל  ולפי כל דין.

דרש לשאת בעלויות בגין צריכת מים או חשמל או כל עלות אחרת הקשורה בצריכת מים או חשמל,  נ

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לקזז כל סכום  המזמין  יהיה רשאי

 . תשלום לחברות התשתיתהמגיע ממנו לקבלן לצורך 

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים  ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ .17.3

למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. על הקבלן יהיה לתאם    וגנראטוררזרביים  

החשמל לישראל, תאגיד המים    רתעם חב  הציבורייםוים  ואת מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק 

 ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט. הרלוונטיתוהרשות המקומית 
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, התקנת  ולתשתיות ביוב המים והחשמלהסר ספק, כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות    למען .17.4

 . יחולו על הקבלן -מונים וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל  

הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והמוצרים הדרושים   .17.5

 לביצוען. 

   להלן.  33כמפורט בסעיף    ןשל המזמי   ו , יהיו קניינאתרכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מה .17.6

הקבלן יהא אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר ויהא רשאי להשתמש בהם לצורך   .17.7

פי   על  התחייבויותיו  וקיום  העבודות  ומנהל  ה ביצוע  המזמין  להוראות  בכפוף  זאת  כל  בלבד,  חוזה 

 הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה.  

בכתב  .17.8 בתכניות,  במפרטים,  לאמור  בהתאם  העבודות  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  הקבלן 

כפי   והמפרטים  התקנים  לדרישות  יתאימו  למיניהם  החומרים  כל  החוזה.  מסמכי  וביתר  הכמויות 

שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יבחר הקבלן בסוג המובחר  

החומר מנהל  של  מאת  להבהרה  הקבלן  יפנה  זה  בעניין  ספק  בכל  בחוזה.  אחרת  נקבע  אם  זולת   ,

 הפרויקט.  

החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה ולדרישות   .17.9

 התקנים כפי שיפורט להלן: 

יתאימו    –  חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי .17.9.1

יפנה הקבלן למנהל      –בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה  

 הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין.  

לתקנים   .17.9.2 או  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  תקן  תו  לגביהם  שאין  מיובאים  חומרים 

 בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה.  –ישראליים 

שבו .17.9.3 שאינם    חסרים  במקרה  חומרים  להציע  הקבלן  רשאי  תקן,  תו  לגביהם  שיש  חומרים 

 נושאים תו תקן ובלבד שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.  

לאתר,  הקבלן ימסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים   .17.10

 כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט. 

וידאג להעבירם   .17.11 וטיבם  הנוגע למקורות החומרים  הקבלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל 

מוסמכת   מעבדה  תיעשה    -לאישור  כאמור  מעבדה  לבדיקת  דגימות  מסירת  כזה.  נדרש  שבו  מקום 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

נשוא  הקבלן יבצע את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות עבודות    .17.12

, באופן שימנע את פגיעתם, קלקולם, זיהומם ו/או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. החומרים  חוזה זה

והציוד ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה לכלי  

 הולכי רגל באזור. לרכב ו

שנקבע   .17.13 למועד  ועד  האפשרי  בהקדם  הקבלן  יוציאם  מהאתר,  וחומרים  ציוד  פינוי  על  המזמין  הורה 

והחומרים   הציוד  את  לפנות  המזמין  רשאי  זו,  להוראה  הקבלן  ציית  לא  כאמור.  המזמין  בהוראת 

, ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון,  12%ובתוספת תקורה בגובה    כאמור, על חשבון הקבלן

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו להם. 
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תהיה סמכות    ןלמזמי ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה,    ןמבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמי  .17.14

אשר אינם עומדים    םמרכיביחומרים ו/או  לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של  

הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או העבודה  על  בדרישות החוזה וכל דין;  

דין;   וכל  החוזה  בדרישות  עומדים  לעמידה  וכן  אינם  להביא  שמטרתה  לקבלן,  אחרת  הוראה  כל 

 בדרישות החוזה ו/או כל דין. 

לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר  עבודות היזומות  עם מסירת האו /בתום ביצוע העבודות ו  .17.15

 את הציוד, המבנים הארעיים השייכים לו ועודפי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת.  

 בקרת איכות  .18

אחריות  .18.1 על  יבצע  עבודתו    והקבלן  על  איכות  בקרת  העבודות,  ביצוע  תקופת  אורך  לכל  חשבונו,  ועל 

מטעמו.   המשנה  קבלני  של  לערוך  ועבודתם  מתחייב  כל  הקבלן  הפרויקט  מנהל  או  המזמין  לבקשת 

כדי  מצד המזמין    אמורבעריכת בדיקות כבדיקה או בקרה, וזאת ללא תמורה נוספת. מובהר, כי אין  

 ו/או מאחריות מערך בקרת האיכות מטעם הקבלן לעבודות.   לגרוע מאחריות הקבלן  

פורטות  מעל העבודות נשוא חוזה זה  מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות   .18.2

 . לחוזה 'ז נספחב

מסמך  מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם לאמור ב .18.3

 , והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.  מפרט המיוחדה

 ' ג  צד)  תהא עצמאית  ,האיכות  בקרת  מערך  צוות   אנשי  כלל  לרבות,  מערכת בקרת האיכות של הקבלן .18.4

 ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין בלבד.    (בלתי תלוי בקבלן

נתונים, דוחות  הקבלן יפעל בשיתוף פעולה עם מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין, וימציא כל מסמך,   .18.5

מערך  או    מנהל הפרויקט  המזמיןלבקשת    ,ובדיקות שבוצעו מטעמו או מטעם חברת בקרת האיכות

 ימים ממועד הבקשה.  5- הבטחת האיכות, וזאת לא יאוחר מ

וכן יהא   המזמין יהא רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקבלן מבלי שיחויב בתמורה נוספת .18.6

מבלי שיהא בדבר כדי לפטור את  זאת  ו  ות איכות ובקרות איכות נוספות מטעמו,רשאי להזמין בדיק

 חוזה ולפי כל דין. ההקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי  

היתר לפי דרישת מערך הבטחת האיכות מטעם    ובין בהתאם לשיקול דעתו,  מנהל הפרויקט יהא רשאי,   .18.7

עת    לדרוש המזמין,   ביצועהבכל  לבדוק את    את  מנת  על  וכיוצ"ב,  ניסוי  דגימה, מדידה,  בדיקה,  של 

, תוך שהקבלן יהיה מחוייב בשיתוף פעולה מלא, על כל הכרוך והנלווה  האיכות שבה בוצעו העבודות

. בדיקות שנדרשו עקב אי עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על  בכך, לצורך קיום בדיקות אלה

 חשבון הקבלן.  

מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות   .18.8

את   להפסיק  הוראה  לקבלן  למסור  רשאי  יהיה  דעתו.  ההמפרט,  להנחת  ההפרה  לתיקון  עד  עבודות 

הזמנים ו/או הגדלת    ותעבודות לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקבלן בהארכת לוח ה הפסקה בביצוע  

פיצויים    ,, לרבות, אך לא רקהתמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיעמוד למזמין בשל כך

 . מוסכמים בהתאם להוראות החוזה

 לעיל כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.  18אין באמור בסעיף  .18.9

 מכוסים להיות שנועדו עבודות חלקי בדיקת .19

, ללא הסכמת  יםאו מוסתר   יםלהיות מכוס   ו שנועד עבודות  א לכסות או להסתיר  לשהקבלן מתחייב   .19.1

 .  מראש מנהל הפרויקט
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כדי  ל כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, הושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע ע .19.2

לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות  

 בטרם יכוסה.  

או   .19.3 הכיסוי,  על  מראש  לו  הודיע  לא  או  הפרויקט,  מנהל  להוראות  בניגוד  כלשהו  חלק  הקבלן  כיסה 

  –שנתבקש על ידי מנהל הפרויקט לחשוף את הכיסוי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל הפרויקט  

הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא  

 בוצע לשביעות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על הקבלן. 

ונשא   .19.4 זה על הקבלן  לפי סעיף  לנכותן מכל סכום שיגיע  הוצאות שחלות  בהן המזמין, רשאי המזמין 

 . להלן 31 , כמפורט בהוראות סעיףלקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל הפרויקט,   .19.5

 כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב עבודות בהתאם להוראות החוזה.  

  עבודות הביצוע  .20

בהתאם ללוחות  הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען   .20.1

על ידי המזמין. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות בתאריך    ושאושרהזמנים  

הקבלן  הקודם לחתימתו של החוזה, על נספחיו, על ידי כל הצדדים לו וקודם לקבלת צו התחלת עבודה.  

)לרבות    או ביצוע עבודותבגין היערכות לביצוע עבודות  לקבלת פיצוי או החזר כלשהו  לא יהיה זכאי  

כמו  .  מאת המזמין , קודם לקבלת צו התחלת עבודהעלויות כח אדם, הזמנת חומרי גלם, ציוד וכדומה(

ומגבלות לעניין מועד תחילת ביצוע  כן, המזמין יהיה רשאי לכלול בצו התחלת העבודה תנאים, הוראות  

חלקן  העבודות אחרתחומן,  ,  או  עניין  כל  או  וזאת    היקפן  בביצוען,  דעתו הקשור  לשיקול    בהתאם 

 . הבלעדי ומבלי שתהיה לקבלן כל טענה בענין

סעיף   .20.2 להוראות  או  לעיל  20.0בכפוף  במכרז  אחרת  נקבע  אם  או    או  המטלה  הפרטניתבבכתב  ,  פניה 

חודשים ממועד חתימת החוזה, באופן    6להוציא צו התחלת עבודה לקבלן בתוך  המזמין יהיה רשאי  

לאחר   עבודה  התחלת  צו  הוצאת  הצדדים.  ידי  על  קבלת    6מלא,  את  מצריכה  האמורים  החודשים 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סעד  הסכמתו של הקבלן.  

בכל הנוגע למועד הוצאת צו התחלת עבודה על ידי המזמין ו/או בכל הנוגע למועד הנקוב בו לתחילת  

ונושאים    ,הקבלן  בהסכמת  חודשים  6  לאחר  הוצא  עבודה  התחלת  צו  בו  במקרה  לרבותהעבודות,  ביצוע  

 בסמכותו הבלעדית והמקצועית של המזמין.       אלה הינם

עבודות  בהתאם  ה , הדרוש להתחלת ביצוע  הם  מ   ים, או חלקיםהמזמין יעמיד לרשות הקבלן את האתר .20.3

 הזמנים .  ות ללוח 

הקבלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחיו והמסמכים הנלווים לו ובהתאם   .20.4

בכפוף לאישור    תכנון  חלופות  להציע   רשאי  יהיההקבלן    כי ,  מובהרוהנחיותיו של המזמין.  להוראותיו  

המזמין ובכפוף לקבלת כלל האישורים, הרישיונות וכל מסמך אחר הנדרש מכל גוף ציבורי או כל גוף  

   מובהר, כי עבור האמור לא תשולם כל תמורה נוספת לקבלן. אולם  .אחר
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  ותפלהציע חלו   אפשר לקבלן עפ"י שיקול דעתו הבלעדי   המזמין לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו    מבלי .20.5

הקבלן ימציא כל    כך  ובתוךומנהל הפרויקט,    המזמין  לאישור   התכנון  חלופות  את  הקבלן  יעביר,  תכנון

  עלותן  על  לרבותמידע ומסמך שיידרשו לצורך בחינת השינויים המוצעים והשפעותיהם על העבודות,  

ידי    המזמין  .לביצוען  הזמנים   ולוחות ומנהל הפרויקט יהיו רשאים לדחות את החלופות שהוצעו על 

  עבודות יהיה בכך כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ומחובתו להשלמת ה   ולאהקבלן מכל סיבה שהיא,  

שנקבעו.   על הקבלן  ,הקבלן  שהציע  התכנון   אושרבמועדים  הוצאות השינויים  כל  המתכננים  ו   יחולו 

תכנון מפורט של העבודות הנדרשות במסגרת השינויים המוצעים, והקבלן יבצע    יבצעו הקבלן    מטעם

ידי   על  יאושרו  אשר  השינויים  לתכניות  בהתאם  העבודות  השינוי  המזמיןאת  אישור  שלצורך  ככל   .

  ,עבודותיידרש אישור הרשויות המוסמכות או תיקון ההיתרים והאישורים שניתנו על ידי הרשויות ל

  תוספת   כל ללא יהיה הקבלן בלבד אחראי לקבלת כל האישורים ואישור ההיתרים המתוקנים כאמור, 

 .  הזמנים בלוחות ארכה או תשלום

העבודות ועל הקבלן יהיה לבצעם בהתאם    הקבלן מודע לכך שייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצוע .20.6

 חוזה. הלהוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות  

, יוחזקו  עבודות נשוא חוזה זהעותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור ל .20.7

 על ידי הקבלן באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת.  

 כמויות  וחישובי מדידות .21

 . דעתו שיקול פי על וזאת,   חיצוניים מדידה שירותי להזמין רשאי הפרויקט  מנהל .21.1

 .   מבוטל .21.2

החומרים הדרושים לביצוע עבודת המדידות ויספק  הציוד ו  יספק על חשבונו את כל   הקבלןככל שידרש,   .21.3

חישובי   לצורך  המדידות,  כראוי.  עבודתו  ביצוע  לשם  לו  הדרושים  והתנאים  המידע  כל  את  למודד 

 על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן.   נהבוצע תכמויות, 

מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל. מדידה  ימים(    7)ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע    הקבלן  .21.4

לא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי  ששבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או  

 מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולחייב את הקבלן בהוצאות המדידה החוזרת.  

  כמו .  שבוצעו  הכמויות  וחישובי  המדידות  בדבר  פירוט  מהקבלן   לדרוש,  עת  בכל,  רשאי  הפרויקט  מנהל .21.5

 .  ועדכונים  השלמות אליהם  ביחס יבצע  כי מהקבלן לדרוש הפרויקט  מנהל רשאי, כן

 העבודות  יאתרוהמקטע  .22

 כללי  .22.1

לרשות הקבלן את האתר, או כל חלק ממנו, הדרוש לדעת המזמין להתחלת    יעמיד  המזמין .22.1.1

או  / , בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי ביצוע שנקבעו בחוזה ועבודות נשוא מטלת הביצועביצוע  

צו התחלת העבודה שיינתן לקבלן. למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף זה אינו מתייחס  ב

לאתר ההתארגנות, אשר הקבלן בלבד אחראי לאיתורו, הכשרתו וכיוצ"ב, כמפורט בסעיף  

 לעיל.    5.1.17

לרשות הקבלן את חלקו של האתר  המזמין  עמיד  ישיידרש הדבר,    וככלבמהלך תקופת הבדק,   .22.1.2

לקבלן   מטלות  הדרוש  ביצוע  לעניין  החוזה  להוראות  בהתאם  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך 

)בסעיף זה:   (ומטעמ   או מי/ו   ןתקופת הבדק )בכפוף לתיאום מראש עם המזמי  הלךהקבלן במ 

 . "(זכות הרשות"
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לא  , ועל פי החוזה בלבדעבודות נשוא מטלת הביצוע  ביצוע  זכות הרשות באתר הינה לצורך   .22.1.3

ב  הנמצאים  מבנים  ו/או  מתקנים  ו/או  האתר  לגבי  זכות  כל  לו  אחרות  ,  ותקנה  זכויות  או 

הקבלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה  .  1969-כלשהן על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט

ו/או על  עבודות נשוא מטלת הביצוע  ה מיד עם גמר ביצוע    האתרמטעמו ועובדיהם, יפנו את  

הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו  מבלי לגרוע מהאמור,    .ןפי הוראות המזמי 

  וללון באתר, זולת אם יקבל לכך את הסכמת  מי מטעמםו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או  

 ן. המפורשת, בכתב ומראש, של המזמי 

  , המזמין ימסור לקבלן מדידה של האתרכניסת הקבלן לאתר בהתאם לזכות הרשותבמועד   .22.1.4

הקבלן יהיה רשאי  ו שנערכו על בסיס דו"ח סקירה )לשיקול דעת המזמין(    או לחילופין תכניות

  -מדידה שקיבל מהמזמין כאמור בתוך לא יאוחר מללהעביר למזמין את הסתייגויותיו ביחס  

, ובמסגרת זו יפרט את אי ההתאמות הקיימות לדעתו ביחס למצב הימים ממועד קבלת  15

האתר בפועל, וכן את ההשלכות של אי ההתאמות כאמור על ביצוע הפרויקט, ויצרף את כל 

הזמן   פרק  בתוך  את הסתייגויותיו  הקבלן  לא העביר  בכך.  התומכים  והמסמכים  הנתונים 

ות כל טענה, תביעה ו/או זכאות  כאמור בסעיף זה לעיל, יהא הקבלן מנוע ומושתק מלהעל

ל טענה, תביעה  כאמור, והוא ייראה כמי שמוותר על כ  ה לסעד ביחס ולמדידת האתר שהועבר

 . ו/או זכאות לסעד בעניין זה

להיכנס  ן המזמי .22.1.5 עת,רשאי  בכל  ביצוע    ,  לצורך  העבודות  מתבצעות  בו  מהאתר  חלק  לכל 

והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת    ,על פיו  ווסמכויותי  ועל פי החוזה או מימוש זכויותי   וחובותי

, בכל עת, לכל  להיכנס רשאי ןהא המזמיי בנוסף,. לעשות שימוש בסמכותו זו ןלאפשר למזמי 

לכל המקומות היתר,  בין  זאת,  ובכלל  בפרויקט,  פעילות הקשורה  בו מתבצעת  ,  אתר אחר 

עבודות או בקשר עימן  הובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור    המפעלים הטרומיים 

 ולכל אתר אחר הקשור לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש. 

הרלוונטיים .22.1.6 הפרויקט  בהסכמי  תיכללנה  זה  סעיף  להוראות  תוקף  הנותנות  בהם    הוראות 

   .ןותיחשבנה כהוראות לטובת המזמי יתקשר הקבלן

 אחזקה, שמירה וניקיון .22.2

בהתאם   .22.2.1 למזמין  המסירה  למועד  ועד  המזמין  ידי  על  עבודה  התחלת  צו  מתן  ממועד  החל 

באופן מלא על האתר, ובכלל זה לשמירה והשגחה  להוראות הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי  

על אחזקת האתר, שמירתו וניקיונו, כולל סביבותיו והגישות אליו, המתקנים הארעיים שבו  

ובהתאם להוראות הקבועות בחוזה    של המזמין באתר ו/או בסמוך לו, על חשבונו  ווכל רכוש

 ולדרישות המזמין. 

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .22.2.2

אחזקת    המסירה למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי באופן מלא על

העבודות נשוא מטלת הביצוע , על אחזקת תשתיות )תקשורת, חשמל, מים, הסדרי התנועה  

ועל אחזקת תאורה זמנית  שהועתקו במסגרת העבודות נשוא מטלת הביצוע   ביוב וכדומה(

 . מטלת הביצוע  נשוא השטח כלבוקבועה )לא כולל תשלום חשבון חשמל( 

להציבעל   .22.2.3 הנדרשהקבלן  בהיקף  אבטחה  ואמצעי  שומרים  חשבונו,  על  מנת    ,  להבטיח  על 

. במקרה  שעות ביממה  24, במשך  שמירה מלאה ויעילה על כל האתר, מבניו הארעיים וציודו

של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן, או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או 

לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון  

הנזק תהיינה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו  

 . יקטשל מנהל הפרו
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של  ינ לאחראי    יהיההקבלן   .22.2.4 השוטף  והכבישים  הקיון  המדרכות  לרבות  וסביבתו,  אתר 

יום. נ  היתר    בין יכלול    וסביבתו  האתרקיון  יהסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי 

  של   אםניקוי כל עודפי עפר, פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם של הקבלן ובין  

אחריםאחרים  שונים  גורמים קבלנים  לרבות  נ,  ביסודיות,    האתר  קיוןי.  יבוצע  וסביבתו 

של  ו רצונו  לה  אשר  הפרויקט  מנהללשביעות  רשאי  לעת    עביריהיה  מעת    הערותלקבלן 

הסמוכים. למען הסר ספק, מובהר  אתר, לרבות המדרכות והכבישים  הניקוי  ל   בנוגעוהוראות  

והשיירים  הפסולת  ושפיכת  פסולת  לשפיכתמקום מורשה    איתורכי האחריות ל העודפים   ,

 .  , לרבות לענין תשלום אגרותלמקום זה, חלה על הקבלן ועל חשבונו

או יהרוס ויסלק את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, המחסנים    יפרק  הקבלן .22.2.5

הקרקע   קפלי  כל  את  ויישר  והתעלות  הבורות  כל  את  ויסתום  העבודה  שבאתר  והצריפים 

 שנעשו בזמן ביצוע העבודות. 

לא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק היוצא מגלגלי  הקבלן מצהיר כי ידוע לו ש .22.2.6

ההתארגנות,    יהכלים הממונעים היוצאים מהאתר. הקבלן ידאג לרצועת נסיעה סלולה בשטח 

כדי לאפשר לגלגלים להתנקות ובמידת הצורך לשטיפה בלחץ של גלגלי הרכבים היוצאים. 

כמו כן, הקבלן יחזיק באתר מטאטא מכני לצורך ניקוי מידי של לכלוך על הכביש, וכן יבצע  

 ניקוי יומי של הכבישים והמדרכות הסמוכות לאתר.  

, תאורה באתר העבודה לשביעות  ההסכםחשבונו ולאורך כל תקופת    על,  תחזקוי  יתקיןהקבלן   .22.2.7

רצון מנהל הפרויקט, לצורך הגנה על העבודות ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו  

 ולנוחיות הציבור.   לביטחוןו/או לבטיחות, 

 בתשתיות   טיפול .22.3

  ,העבודות נשוא מטלת הביצועבתוואי    הקיימות  תשתיותה  בכלל  לטיפולהא אחראי  י הקבלן   .22.3.1

 מפורט בתכניות, במפרט המיוחד וביתר מסמכי החוזה.  ה והכל באופן 

 מבוטל.   .22.3.2

כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של  המפרטים    לעיל ובהוראות  אמור הסר ספק, אין ב  למען  .22.3.3

ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו לצורך   הקבלן לשאת בכל התשלומים לבעלי התשתיות 

או    תשלומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לכל שיפויהפיקוח השוטף על ביצוע העבודות, ובגין  

 .  תמורה נוספת

לבין בעלי    ןהקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה בין המזמי  .22.3.4

ו התשתיות  בעלי  של  להנחיות  ובהתאם  שמפורטים  ןהמזמי של  התשתיות,  כפי  במפרט  , 

כולל ביצוע    ביצוע העבודות נשוא מטלת הביצועלקבלן במהלך    נהימסרתכפי שאו    המיוחד

הקיימות התשתיות  ומדידת  גילוי  לאיתור,  וניהול  עבודות  תיאום  על  הבלעדית  האחריות   .

הקבלןבעלי  עבודות   על  תחול  באתר  המבוצעות  הזמנים  התשתית  לוחות  במסגרת  והכל   ,

 . שנקבעו לביצוע העבודות נשוא מטלת הביצוע 

  ת והתשתי  בעלימ  דמול כל אח  ,הן של התכנון והן של הביצוע  ,על הקבלן חלה חובת התיאום .22.3.5

מטעמם,   אחרים  גורמים  ו/או  קבלנים  ללרבות  עבודות  ביצוע  ו/או  עבור  בתשתיות  טיפול 

ושילובן בלוח הזמנים הבסיסי המפורט של העבודות נשוא    לצורך תיאום עבור עבודות אחרות

לצורך טיפול בתשתיות,    נהידרשת. הצעתו של הקבלן כוללת את כל העבודות שמטלת הביצוע

לכך שיידרשו  האישורים  כל  קבלת  לרבות  והביצוע,  התיאום  התכנון,  עבודות  והן  לרבות   ,

את הקבלן בתמורה  וביצוען לא יזכה    ,נשוא מטלת הביצועעבודות  החלק בלתי נפרד מ מהוות  

 . ו/או בעדכון לוחות הזמנים בשל טיפול בתשתיות כאמור נוספת כלשהי 
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 טיפול ופינוי – ממצאים באתר  .22.4

כל ממצא באתר, לרבות באמצעות הרשויות  ו/או פינוי ביחס להקבלן יהא אחראי לטיפול   .22.4.1

ממצא באתר, יודיע הקבלן על  מיד עם גילויו של  .  כנדרש על פי כל דיןוהנדרשות על פי דין,  

   .כל רשות רלוונטית אחרתלהוראות ו/או   יויפעל בהתאם להוראות ן וכך למזמי 

  על   וכן  ביולוגית   או  נפיצה,  רעילה  פסולת  פינוי  על  גם  יחול  זה  בסעיף  האמור  כי,  בזה  מובהר .22.4.2

הסביבה, והמזמין לא יחויב לשלם   הגנתל  המשרד  של מיוחדות הוראות  עליה  שיחולו פסולת

תמורה נוספת בשל כך, ובלבד שהקבלן יכול היה לדעת בעת הגשת הצעתו במכרז על קיומה  

על  לדעת  הקבלן  יכולת  הסר ספק, החלטה בדבר  מען  ל  של הפסולת כאמור, טיבה והיקפה.

 קיומה של פסולת כאמור תהא לפי החלטת המזמין ומנהל הפרויקט בלבד.  

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לממצא, לרבות זכות קניין מכל סוג.   .22.4.3

 ,בכל הקשור במציאת ממצאים באתר והטיפול בהםאלא אם נקבע אחרת בחוזה,  מובהר, כי   .22.4.4

או עילה לעיכוב    להארכת מועדיםנוספת בגין הטיפול בממצא,    תמורהלזכאי  לא יהיה  הקבלן  

   פיצוי או סעד מכל סוג שהוא.או לכל , בביצוע העבודות

  לדעת לגביוהיה  יכול  לא  הקבלן  , בכל הקשור לטיפול באסבסט אשר  זהעל אף האמור בסעיף   .22.4.5

במכרז   הצעתו  הגשת  של  בעת  מחדל  או  מפעולה  כתוצאה  נגרם  לא  בו  לטפל  שהצורך  או 

 להלן.   29ובהתאם לסעיף  יהיה זכאי להחזר עלויות ישירות בלבד  הקבלן, הקבלן

, כי אז יהיה המזמין רשאי לבצע  םכלשה   ממצאיםבהקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו   .22.4.6

הביצוע   התאמת  לצורך  וזאת  הביצוע,  בשלבי  ו/או  העבודה  בתכולת   לממצאים שינויים 

שהתגלו כאמור, לרבות גריעת ו/או הפחתת חלקים מהעבודות בשטחים בהם לא ניתן לבצע  

בביצוע העבודות ו/או עלויות    עיכוב  של  במקרהכאמור לעיל.    הממצאים עבודה נוכח גילוי  

. הקבלן מוותר  לחוזה  29  -ו  26  סעיפיםהוראות    יחולו,  ממצאיםב   מהטיפול  כתוצאהנוספות  

שינוי   כל  עם  בקשר  ו/או  בגין  המזמין  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מראש 

 שייעשה על ידו מהנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.  

 עתיקות באתר  .22.5

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם ידועות ובין אם אינן ידועות במועד   .22.5.1

חתימת החוזה(, כנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויה של עתיקה באתר, או ממצא אחר באתר 

יודיע הקבלן על כך למזמי  פי דין,    ןאשר נחזה להיות עתיקה,  ולכל הרשויות הנדרשות על 

 . ן ו/או הוראות כל רשות רלוונטית אחרתויפעל בהתאם להוראות המזמי

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניין מכל סוג. למען הסר ספק,   .22.5.2

 לעיל יחולו בשינויים המחוייבים גם לגבי עתיקות שיתגלו באתר.   22.4.6הוראות סעיף  .22.5.3

 עודפי עפר .22.6

פסולת    ו , ושאינ העבודותשימוש במסגרת   ו שלא נעשה בחומר חפור או חצוב    - עודפי עפר"   " .22.6.1

 המיועדת להטמנה.  

הם    בעת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה  ככל שלא נקבע אחרת במסמכי החוזה, עודפי העפר   .22.6.2

שימוש   לרבות  שיבחר,  שימוש  כל  בהם  לעשות  רשאי  אשר  בלבד,  המזמין  של  רכושו 

 בפרויקטים אחרים של המזמין או של גוף אחר. 
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הנדרשים   לפעול לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות  באחריות הקבלן ועל חשבונו  .22.6.3

הוראת    לפיאחר    מקוםכל  להעברתם  , או  מורשיםאתרים  לעודפי העפר    על פי כל דין לפינוי

 .  המזמין

כל אגרה או תשלום לרבות תשלום תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או גורם מוסמך    ,מובהר .22.6.4

אחר, בגין שפיכת העפר או שימוש בעודפי עפר או במחצבים אחרים באתר יחולו על הקבלן,  

 והוא לא יהא זכאי להחזר כלשהו בגינם. 

מובהר, כי    . תמלוגים מצד הקבלן יהווה הפרה של החוזה על כל המשתמע מכךה אי תשלום   .22.6.5

הסכום    את התמלוגים תוך ניכוירשאי הוא לשלם    על אי תשלום כאמור  יוודע   מזמין לבמידה ו

או    בגין ביצוע העבודות נשוא חוזה זה  ב  מכל חשבון המגיע לקבלן  ששולם על ידי המזמין

 .  בפרויקטים אחרים

  עבודה יזומהאבני דרך לביצוע  .23

  שאושר על ידי המזמין בלוח הזמנים הבסיסי המפורט כמפורט  עבודה יזומה  יהיו אבני הדרך לביצוע   .23.1

    .  לעיל 15כאמור בסעיף 

בהתאם  לעיל, ו  15המפורט לאישור המזמין על ידי הקבלן, כאמור בסעיף  הבסיסי  עם הגשת לוח הזמנים   .23.2

מאלו המפורטות במפרט  אבני דרך אחרות    הציעליהיה רשאי    הקבלן,  והמפרט המיוחד  להוראות החוזה

   לעיל. 15.3כמפורט בסעיף  המיוחד

,  להשלמתן  ושנקבע  הבסיסי המפורט  הקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים .23.3

 בהתאם להוראות החוזה.  על ידי המזמיןאלא אם יוארכו המועדים האמורים 

ימים ממועד   7-באם סבור הקבלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יאוחר מ .23.4

כל האמצעים   לרשות המזמין את  יעמיד  הקבלן  שיבדוק את העבודות.  מנת  על  אבן הדרך,  השלמת 

 הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור.  

והנתונים   .23.5 האסמכתאות  המסמכים,  כלל  הומצאו  האם  המזמין  יבחן  כאמור,  ההודעה  קבלת  לאחר 

הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרושות לצורך  

 קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקבלן מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים.   .23.6

בהודעתו   המזמין  יקבע  אותו  סביר,  זמן  פרק  בתוך  כאמור  וההשלמות  התיקונים  את  יבצע  הקבלן 

  בדיקה חוזרת על מנת לאשר   ימים ממועד סיום ההשלמות והתיקונים, יבצע המזמין  7לקבלן. בתוך  

 של אבן הדרך כנדרש.  הביצוע  את

כדי להוות אישור לשינוי המועד    ין אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמלמען הסר ספק יובהר, כי   .23.7

או לגרוע מאחריות    ן החוזי להשלמת אבן דרך כלשהי ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי

 שלמת אבן הדרך. קבוע לההקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד ה

על השלמת  בכתב  עניק לקבלן אישור  יכי הושלם ביצוע אבן דרך בהתאם להוראות החוזה,    ןקבע המזמי  .23.8

 "(.  אישור על השלמת אבן דרךדרך )להלן: "האבן 

 . הקבלן ידי על  החוזה של יסודית הפרה תהווה, הדרך אבני להשלמת הקבוע המועד  של הפרה .23.9
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במידה והקבלן לא קיבל אישור על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך, ומבלי לגרוע   .23.10

מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, ינכה המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  

סכמים  מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי החוזה )בנוסף לכל יתר הניכויים לפי החוזה( פיצויים מו

וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש עבור כל איחור שבין המועד שנקבע להשלמת  להלן,    42.3סעיף  לפי  

 . אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל

למעט  ,  כלשהו  תשלוםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע אבן דרך, לא תזכה את הקבלן ב .23.11

 .    בהוראת המזמיןביצוע לעיל לעניין החשת קצב  15.17בסעיף תשלום כמפורט 

 התיישנות מקוצרת   .24

עניינו של חוזה    ,1958- לחוק התיישנות, התשי"ח  19כי בהתאם לסעיף    ומסכימים  הצדדים מצהירים .24.1

  "(תקופת ההתיישנות המקוצרת)להלן: "  כי מועדי התיישנות עילות על פי חוזה זהזה אינו במקרקעין, ו 

 יהיו כדלקמן:

ל .24.1.1 יתיישנו בתום  תביעות שיש  זה  שנים    3אחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה  )שלוש( 

   .י המאוחר מביניהםפ, להשלמה תעודתממועד היווצרות העילה או ממועד מתן 

ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקבלן  מובהר, כי  לעיל,    24.1.1בסעיף  על אף האמור   .24.1.2

,  להציג את דרישת התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו

כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלפה    זכותו של הקבלן לדרוש תשלום תפקע  

 .   לעילהמקוצרת הקבועה תקופת ההתיישנות 

ה  נבעומאחד מהצדדים להגיש כנגד הצד השני הודעת צד שלישי בת  כדי למנוע   סעיף זהאין בהוראות   .24.2

תקופת ההתיישנות  תום  לאחר    גםוזאת  ,  הליך מעין משפטי אשר הוגשו כנגדו בקשר עם חוזה זהבאו  

   המקוצרת.

או   .24.3 לעבודות  הקבלן  באחריות  לפגוע  או  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין  ספק,  הסר  למען 

 בהתחייבויותיו בקשר עם תקופת הבדק.  

   בהתאם להוראות סעיף זה.  לחוזה  ז"י נספחיחתום על   ןהקבל .24.4

 ות עבודההפסקת  .25

יהא רשאי להורות לקבלן, בהוראה בכתב,    ןעל פי החוזה או על פי כל דין, המזמי  ומבלי לגרוע מזכויותי .25.1

העבודות ביצוע  את  הביצוע  להפסיק  מטלת  מסוימת  נשוא  לתקופה  מקצתן,  או  כולן  לתקופות  ,  או 

 )הפסקה זמנית( או להפסיקן לצמיתות.  מסוימות 

העבודות .25.2 את  להפסיק  לקבלן  המזמין  הביצוע  הורה  מטלת  ביצוע    נשוא  את  הקבלן  יפסיק  כאמור, 

העבודות ויפעל בהתאם להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת  

 העבודות, ולא יחדשן זולת אם קיבל הוראה מפורשת בכתב לעשות כן.  

 הפסקה זמנית של העבודות   .25.3

  המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות   .25.3.1

ידי מורשי   על  והיא תיחתם  בכתב,  ידי המזמין  על  תינתן  לעיל  הודעה כאמור  זמני.  באופן 

 המזמין.  החתימה מטעם  
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, יפסיק הקבלן את ביצוע  נשוא מטלת הביצוע  ניתנה הוראה בדבר הפסקה זמנית של העבודות  .25.3.2

בהוראה.   שנקבעה  לתקופה  או מקצתן,  כולן  הקבלן,  העבודות,  זכאי  יהיה  במקרה כאמור 

לביצוע   הזמנים  לוח  לעדכון  בלעדי,  הביצוע  כסעד  מטלת  נשוא  שלוח  בלבד,  העבודות  כך 

בהתאם למספר ימי ההפסקה הזמנית,    יוארךעבודות נשוא מטלת הביצוע  הזמנים להשלמת ה

   החל מהיום הראשון של ההפסקה הזמנית כאמור.

לשנה במצטבר )או באופן יחסי לתקופת  עסקים  ימי    20הופסקו העבודות לתקופות של עד   .25.3.3

עד   יהיה זכאי    – במצטבר במשך חודש קלנדרי אחד    עסקים  ימי  8ביצוע העבודות( או  לא 

למעט  לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופת הפסקת העבודות,    הקבלן

למען הסר ספק,  .לעיל  25.3.2כאמור בסעיף  עבודה המוזמנת  עדכון לוחות הזמנים לביצוע ה

מובהר בזאת כי הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה, לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו  

 . כאמורבמניין הימים 

במצטבר )או באופן יחסי לתקופת    לשנה  עסקים  ימי  20העולות על    לתקופות  העבודות  הופסקו .25.3.4

כתוצאה  ועסקים במצטבר במשך חודש קלנדרי אחד,    ימי  8  -מ  למעלה  אוביצוע העבודות(  

הוצאות  ה   להחזרזכאי הקבלן    יהיה   -  ביצוע העבודותמת  לעיכוב בלוח הזמנים להש  נגרם מכך  

והוצאו על ידו בפועל    קבלןל  נגרמו   ובכפוף לכך שהוצאות אלו ,  שמירה, אבטחה וביטוח בלבד

  להחזר  הקבלן  של  זכותו.  זו  לתקופה  שמעבר  התקופה  בגין,  העבודות   מהפסקתכתוצאה  

והיא  הנזק   להקטנת   פעל   שהקבלן   לכך   כפופה   כאמור   הוצאות  יגיש    תפקע,    הקבלןאם לא 

ומפורטת    30הפרויקט, תוך    למנהל ימים מתום תקופת ההפסקה כאמור, דרישה מנומקת 

  מנהל   החלטתבכתב, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומקורן.  

.  סופית  תהיה  זה  סעיף  לפי   ולגובהןלקבלן    וההוצאות הישירות שיאושר  לסוג   באשר  הפרויקט

שגיאה! מקור ההפניה  -ו  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.למען הסר ספק מובהר, כי סעיף  

 .  לא יחולו בגין הפסקה זמנית  להלן לא נמצא.

למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי להחזר הוצאותיו, במקרים בהם נקבע על   .25.3.5

ו/או  ידי המזמין, כי הפסקת העבודות נדרשה בשל רשלנותו של הקבלן ו/או הפרת החוזה  

ו/או הוראות הדין על ידי הקבלן  הפרת הוראת בטיחות או הוראה אחרת של מנהל הפרויקט 

, לרבות במקרים בהם נדרשו ההפסקות לאור  עבודות  ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של ה

)משטרה,  מוסמכות  רשויות  דרישות  ו/או  בטיחות  ליקויי  ו/או  התנועה  בהסדרי  ליקויים 

לן לא ביצע את כלל  ב בגין כך שהקו/או בגין תנאי מזג האוויר, ו/או    וכיו"ב(  רשויות מקומיות

הפסקות    .עליון  כחאו בשל נסיבות שהן  /וות  עבוד ה התיאומים הנדרשים ממנו לטובת ביצוע  

מהסיבות הקבועות בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובאנה בחשבון  

 בחישוב מניין הימים כאמור לעיל.  

 הפסקה לצמיתות   .25.4

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות   .25.4.1

לצמיתות. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם  נשוא מטלת הביצוע  

 על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.  

המזמין  ניתנה   .25.4.2 ידי  עבודות,  על  של  לצמיתות  הפסקה  על  סופי    יגישהוראה  חשבון  הקבלן 

 . שבוצעו עד להפסקתןבגין העבודות  להלן 31.6כמפורט בסעיף 
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יחד עם תשלום    ,קבלןלהמזמין  ישלם  לצמיתות  העבודות נשוא מטלת הביצוע  הפסקת  בגין  

מסכום    70%  שבין  מההפרש   1%של    בשיעור   תוספת זה,    חוזה הסופי לפי הוראות  החשבון  

על אף    .הסופי  בחשבון  שאושר  כפי  בפועל  ביצוע , לבין סכום ההחוזה המקורי )בעת חתימתו(

 70%  על  עלהאו י   המקורי  סכום החוזהמ  15%-יפחת מ  בפועל  הביצוע   שסכום  ככל  האמור,

   .כלל בגין הפסקת העבודה לפיצוי הקבלן זכאי יהיה  לא, המקורי  החוזהסכום מ

ימים מיום קבלת הוראה על הפסקת העבודות לצמיתות, בהתאם    90הסופי יוגש תוך    החשבון

ובא  תלפי סעיף זה, לא    סכום החוזה המקורילצורך חישוב  מובהר, כי  .  להלן  31.5.17סעיף  ל

אופצי  למזמיןבחשבון  נתונה  היתה  אשר  ברירה(  )זכות  ההסכם   יה  חתימת  במועד  ואשר 

 המקורי טרם מומשה.

לצמיתות, בטרם    עבודותה למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע   .25.4.3

לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי  וזאת מכל סיבה שהיא,  ,  בפועל  החל הקבלן את ביצוע העבודות

   .אחר פיצוי  לכל או,  לעיל 25.4.2בסעיף  האמור

כן יובהר למען הסר ספק, כי הוראה על הפסקת עבודה לצמיתות הנובעת מרשלנות של הקבלן   .25.4.4

תשלול מהקבלן קבלת פיצוי לפי סעיף  או מהפרת החוזה על ידו, לרבות במקרה של סילוק יד,  

  זה.

 ת עבודההוראות כלליות לעניין הפסק .25.5

כמפורט    זמנית ו/או סופית  הפסקהאשר ישולמו לו בגין  הקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים   .25.5.1

מהווים פיצוי הוגן וסביר והם ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר   לעיל,  25בסעיף  

עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכומים כאמור  

תביעות   כל  של  ומוחלט  סופי  סילוק  תביעות  הקבלןמהווה  לרבות  מ ,  הפסקת  כתוצאה 

עם   בקשר  ו/או  בגין  אחרת  תביעה  כל  ו/או  לו  שנגרמו  מיוחדות  להוצאות  ו/או  העבודות 

 . הפסקת העבודות

 הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין. יובהר, כי  .25.5.2

העבודות .25.5.3 הפסקת  לצורך    ,במהלך  הנדרשים  האמצעים  בכל  הקבלן  בטחון  ינקוט  הבטחת 

הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן, לפי העניין( מפני כל נזק, ולאחר  הציבור,  

 כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבונו.   הקבלן מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן 

לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה    הקבלן .25.5.4

עקב בטלת    וכן לא יהיה זכאי לכל תוספת ,  אחרתהפסקה זמנית או    עקבלרבות  במקורה,  

   .עובדיםאו   כלים

 העבודה  להשלמת ארכה .26

וב ב  להשלימן   מתחייב   והקבלן   העבודות   להשלמת  ארכה   תינתן   לא ,  ככלל .26.1   כמתחייב ,  מועדןמלואן 

 . חוזהה מהוראות

זו שהובאה בחשבון לצורך  או שונה מהוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת    ניתנה .26.2

או    של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור  ביטול, או המחייבת  העבודותקביעת מועד השלמת  

לקבוע בה את השינוי    , ביוזמתו או לפי בקשת הקבלן,רשאי  המזמין, יהא  לעיל  25הפסקתה לפי סעיף  

 .  להלן 29, והכל בהתאם להוראות סעיף במועד השלמת העבודהבלוח הזמנים ו

  הארכה  לבקש  הקבלן   רשאי ,  בלבד  במזמין  התלויות   מנסיבות   כתוצאה ות  העבוד   בביצוע  עיכוב   נגרם .26.3

 בכפוף להוראות סעיף זה.  בהתאם לשיקול דעתו וההארכה,   שיעור, והמזמין יקבע את ןלהשלמת
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לקבלן  וצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין,  או כת  עליון  כחמ כתוצאהות  עיכוב בביצוע העבוד נגרם .26.4

העיכוב את  למנוע  האפשרות  לו  הייתה  ולא  עליהן  שליטה  הייתה  הארכה  ,  לא  לבקש  הקבלן  רשאי 

בכפוף להוראות סעיף  בהתאם לשיקול דעתו ו, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה,  ות העבוד להשלמת 

 זה. 

ות  כי התנאים המצטברים למתן הארכה להשלמת העבוד  ,בזאת  מובהרמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .26.5

 כדלקמן:  הינם,נשוא מטלת הביצוע 

  מיד ,  הארכה  ידו  לע   מבוקשת  שבעטיה  הסיבה  על  הפרויקט  למנהל  בכתבהודיע    הקבלן .26.5.1

   ;עליה לו כשנודע

רצונו    הציג  הקבלן .26.5.2 לשביעות    זמנים   לוחו   עבודה  יומן  לרבות,  הפרויקט   מנהלשל  ראיות, 

על ידי מנהל הפרויקט, שהנסיבות    יםמאושר ו  ניםמעודכ   או דו"ח יועץ לו"ז  בסיסי מפורט 

, ומנהל הפרויקט אישר את הארכת לוחות  ות  האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבוד

   ;הזמנים

הנסיבות שגרמו    ואירעבו  יום  הימים מ  30בתוך    כאמור  ההקבלן הגיש את בקשתו בעניין ז  .26.5.3

בבקשות שיתקבלו גם לאחר מועד זה  . המזמין יהיה רשאי לדון  ות  לעיכוב בביצוע העבוד

 במקרה בו יסבור כי הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם בכתב; 

        ;הקבלן יאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארכת .26.5.4

בסעיף   .26.6 המפורטות  הנסיבות  התמלאו  אם  יקבע  כי    26.5המזמין  לקבוע  רשאי  יהיה  המזמין  לעיל. 

ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים האחרים  העבודות  ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של  

, כולה או כל חלק ממנה, זולת החלק אשר ביחס אליו יעניק  ות  שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבוד 

 המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף זה.  

ו/או ניהול מתמשך בגין   .26.7 מובהר בזאת שהקבלן לא יהיה זכאי להחזר הוצאות ו/או תשלום תקורות 

הפסקות זמניות של העבודות. מודגש ביתר שאת כי אופי ביצוע העבודות נשוא חוזה זה הוא כדוגמת  

וזמינות האתר    דהיינו עבודות לא רצופות, עבודות שמותנות בקבלת היתרים  –ביצוע עבודות אחזקה  

 לתקופות ומועדים קצובים. 

 מבוטל.  .26.8

 מבוטל.  .26.9

 מבוטל.  .26.10

 מבוטל.  .26.11

 מבוטל.  .26.12

 מבוטל.  .26.13

 ה בכללותגמר העבודות במטלת הביצוע או  במטלת ביצועהמקטעים השונים  גמר .27

ביצוע  ככל ש כ  ההוגדרמטלת  ידי המזמין  הביצוע  קטעי  כל אחד ממממספר מקטעים,    תמורכב על    מטלת 

 . "המקטעהמפורטים בסעיף זה לעיל יקרא להלן: "
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למזמין ולכל    מהמקטעים  אחד  כל  ואהעבודות נשוא מטלת הביצוע  תהליך מסירת  את  הקבלן ישלים   .27.0

ויקבל אישור על השלמת מסירת ה נשוא מטלת הביצוע  יתר הגורמים הנדרשים    המקטעאו  עבודות 

.  כתב המטלה ו/או הפניה הפרטניתכמפורט ב  המקטעאו  מטלת הביצוע  לביצוע    בהתאם ללוח הזמנים

  מהמקטעים למזמיןלמען הסר ספק, מובהר כי ביצוע כל התיאומים הנדרשים לצורך מסירת כל אחד  

 כאמור לעיל הינו באחריות הקבלן ועל חשבונו.  ולכל יתר הגורמים הנדרשים 

על כך הקבלן למזמין  במקטעיםאו  נשוא מטלת הביצוע  הושלמו העבודות   .27.1 יודיע  ולמנהל הפרויקט  , 

, אשר  חלקןו/או    תבדבר ביצוע העבודו  (as made plans)  תכניות עדותימים    30בתוך  , וכן יכין  בכתב

זהים לתכניות    ופירוטתערכנה על ידי מודד מוסמך או מהנדס מתאים )לפי העניין( ותהיינה בקנה מידה  

לקבלן העדות)להלן:    שנמסרו  הקבלן, תכניות  חשבון  על  ייערכו  התכניות  מנהל    "(.  ידי  על  יאושרו 

  העתקים נוספים(. 3-עותקים )מקור ו 4- יועברו למזמין ב  הפרויקט, ולאחר אישורן

המקטע  או מטלת הביצוע נשוא את בדיקותיהם ומצאו את העבודות  ומנהל הפרויקט השלימו המזמין   .27.2

מנהל  חתומה על ידי    השלמהמתאימות לדרישות החוזה במלואן, כי אז יוציא המזמין לקבלן תעודת  

או  ביחס  הפרויקט   מקטעלפרויקט  לנוסח  לאותו  בהתאם  "   ב"י  נספחב   המופיע,    תעודת )להלן: 

 .  "(השלמה

  השלמהיהא היום בו הועברה לקבלן תעודת    –  "המקטע  /  ביצוע העבודות נשוא מטלת הביצועיום גמר  " .27.3

 חתומה על ידי מורשי החתימה במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת.  

ביחס  השלמהלאחר הוצאת תעודת   .27.4 נשוא מטלה  ל   כאמור    ים מקטע כל אחד מהל  או  הביצועעבודות 

להלן )חשבון סופי והיעדר תביעות(, והוראות סעיף    31.6  סעיף  , יפעל הקבלן בהתאם להוראותכאמור

  – , לרבות אך לא רק הרלוונטילמקטע או נשוא מטלת הביצוע עבודות ללהלן יחולו במלואן ביחס  31.6

ל  מקטע, הגשת רשימת תביעות ודרישות,  או לעבודות נשוא מטלת הביצוע  הגשת חשבון סופי ביחס 

  , האישוריםצירוף כל המסמכיםלמקטע,  לעבודות נשוא מטלת הביצוע ו/או  המצאת ערבות בדק ביחס  

  ג"ינספח  הקבלן על כתב סילוק והיעדר תביעות בנוסח המצורף כ  תחתימו  סמכתאות הנדרשיםאוה

 . הרלוונטימקטע  עבודות נשוא מטלת הביצוע ו/או הלחוזה ביחס ל

טרם הושלמו,  מקטע מסוים  או  מטלת הביצוע  נשוא ההמזמין כי העבודות  מצאו מנהל הפרויקט ו/או   .27.5

והקבלן    ,"(התיקונים הדרושים)להלן: "ימסרו לידי הקבלן רשימת עבודות שעליו להשלים ו/או לתקן  י

  בגין, כי  מובהר, ללא תמורה נוספת.  ידי מנהל הפרויקט ו/או המזמיןתוך התקופה שתיקבע על  ביבצעם  

  בפיצויים   , לגבי כל עבודה שלא הושלמה או תוקנה,הקבלןיחוייב  הדרושים    בביצוע התיקונים  עיכוב

    להלן. 42.1.1 סעיףב  אמורל בהתאם יםממוסכ

 תעודת השלמה מותנית  .27.6

תעודה המעידה כי הקבלן מילא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה    –תעודת השלמה מותנית   .27.6.1

עד למועד נתינתה, וכי יהיה זכאי לקבל תעודת השלמה אם ימלא אחר כל התנאים שנרשמו  

 בתעודת ההשלמה המותנית. 

בשל נסיבות שאינן תלויות בקבלן, או אם עבודה נשוא מטלה הביצוע  התעכבה מסירת ה .27.6.2

לצורך   כי  הביצוע  ה השלמת  נמצא  מטלת  נשוא  שאינן  עבודות  מעטות  השלמות  נדרשות 

,  המזמין שאיר ,חודשים 3ניתנות לביצוע או שהמזמין סבר שאין לבצען בתקופה העולה על 

 ב " י  נספחכ  המצורףלפי שיקול דעתו הבלעדי, למסור לקבלן תעודת השלמה מותנית בנוסח  

ם על עד לתאריך הנקוב בתעודה זו, ותכלול תנאים ומועדים בה   בתוקף, אשר תהא  חוזהל

ל תעודת השלמה  שיקבל  מנת  על  לעמוד  ביצועהקבלן  להתנות את    .מטלה  רשאי  המזמין 

 .לרבות בטוחות או ערבויות נוספות  הענקת תעודת ההשלמה המותנית בתנאים נוספים



 

42 

 

וכן   .27.6.3 המזמין,  רצון  לשביעות  בתעודת ההשלמה המותנית  בתנאים המפורטים  עמד הקבלן 

ל השלמה  תעודת  להוצאת  הנדרשים  התנאים  כל  הביצועהתקיימו  מטלת  נשוא    ,עבודות 

עבודות  מועד סיום ביצוע ההסר ספק,  מען  ל  .עודת השלמהתימסור המזמין לידי הקבלן  

תעודת    ההשלמה החתומה, ולאבו הועברה לקבלן תעודת  כיום  ייחשב  נשוא מטלת הביצוע  

 .  המותניתההשלמה  

פקע תוקף תעודת ההשלמה המותנית, ולא השולמו התנאים לקבלת תעודת השלמה סופית,   .27.6.4

ועל הקבלן לפעול  עבודות נשוא מטלת הביצוע  ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה תעודת השלמה ל

 לקבלת תעודת השלמה לפי סעיף זה.  

    זה יחול בשינויים המחוייבים גם ביחס להשלמת מקטע. 27.6האמור בסעיף  .27.6.5

לידי הקבלן רק לאחר    תימסרהרלוונטי  מקטע  ל/עבודות נשוא מטלת הביצוע  ל   ביחס  השלמהתעודת   .27.7

תכניות  הפרויקט  למנהל  מסר  הרלוונטיים,    שהקבלן  לגורמים  העבודה  מסירת  השלמת  עם  עדות, 

  שלאחר  העדות  תכניות  כל בהתאם לדרישות החוזה, ולאחר ביצוע התיקונים הדרושים כמפורט לעיל.  

  כמפורט(,  GIS)  המזמין  של  הגיאוגרפי  המידע  מערכת   עם  בקשר  המזמין  לדרישות  תואמות  יהיו  ביצוע

 . המיוחד  מפרטוב  המוקדמות במסמך

ותשקפנה  על ידי מודד מוסמך,  תיחתמנה  על חשבונו ואחריותו של הקבלן,  תיערכנה  תכניות העדות   .27.8

, על כל חלקיו )לרבות תת הקרקע( על פי המתכונת המקובלת  המקטעאו    במדויק את ביצוע הפרויקט

אצל המזמין ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה  

 . של הקבלן  יהיה רשאי להורות לקבלן על עריכתן מחדש, על חשבונו 

ישירים ו/או עקיפים, ש הקבלן יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין   .27.9 יגרמו  יוסוג, 

כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין ובין  

 לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו. 

  עבודות נשוא מטלת הביצוע לא יסכים המזמין לקבל את הזולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המזמין,   .27.10

 לשיעורין אלא רק באופן מלא ובסיומו.   המקטעאו 

ו/או באתר בו התבצעו ו/או מבוצעות העבודות  מקטע  מובהר כי שימוש חלקי וזמני בחלק כלשהו מה  .27.11

ה הביצוענשוא  של  מטלת  כקבלה  ייחשב  לא  זמניים,  תנועה  הסדרי  לרבות  העבודה,  ביצוע  במהלך   ,

 .םאו חלק  םכול - מקטעה או עבודות נשוא מטלת הביצוע ה

יהיה המזמין  לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט,   .27.12

שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת  רשאי, אך לא חייב,   כן, לבצע את    14לאחר  כוונתו לעשות  על  יום 

והמזמין ינכה הוצאות    ,הקבלן  של  חשבונו  עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת  

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל  הוצאות כלליות  12%אלה בתוספת של  

 .  להלן  34  סעיףבהתאם להוראות  ידי הקבלן  הערבויות שהומצאו על  חילוט  בדרך של  דרך אחרת לרבות  

  לאחר שפינה מן אילו מבין המקטעים  או    עבודות נשוא מטלת הביצוע  הקבלן מתחייב למסור את ה .27.13

וסילק  האתר אותו  ניקה  הציוד,  יתרת  והמבנים    את  הפסולת  המיותרים,  החומרים  כל  את  ממנו 

ובהתאם לכל דרישות החוזה   נקי ומוכן  הארעיים מכל סוג שהוא. הקבלן ימסור את האתר כשהוא 

 והנחיות המזמין ו/או הרשויות הרלוונטיות. 

פריט   .27.14 ו/או  חומר  כל  עבור  וספק  יצרן  כל  של  תעודות האחריות  למזמין את  להעביר  הקבלן מתחייב 

לשנה   ולפחות  ו/או מקובלת אצל הספק/היצרן  ע"י הקבלן, לתקופה המוסכמת  הותקן  ו/או  שסופק 

כל   ע"י  הוראות תפעול ואחזקה המומלצות  חילוף,  למזמין רשימת חלקי  יעביר הקבלן  בנוסף  אחת. 

   .רןספק/יצ
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   לעבודות יזומות – הבדק תקופת .28

28.0.  " הבדקבחוזה  תקופה  תקופת  משמעה  אם  חודשים   24של  "  למעט  במסמכי  ,  אחרת  תקופה  נקבעה 

עבודות נשוא  להשלמה  תעודת    שמניינה מיום הוצאתה של  הפרטנית,פניה  בכתב המטלה או ב  המכרז או

 .  לעיל 27להוראות סעיף  בהתאם, ביחס לאותו מקטעאו  םכולמטלת הביצוע 

, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת,  נשוא מטלת הביצוענתהוו או נתגלו בעבודות   .28.1

שגיאות וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או  

עקב כל סיבה אחרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן, על חשבונו, בהתאם למועד ולהוראות שייקבעו על  

 ידי המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה. 

 שינויים  .29

  -   לרבות,  שינוי  כל  על,  ובכתב  עת  בכל,  להורות  רשאי  יהא,  הפרויקט  מנהל  באמצעות  לרבות,  זמיןהמ .29.1

  חלק  כלו  עבודות ה   של   תכולה,  היקף,  ממדים,  מתארים,  גובה,  כמות,  גודל,  סוג,  איכות,  סגנון,  צורה

  להימנע  הוראה  של  דרך  על  ובין  לביצוע  הוראה  של  דרך  על  בין,  הזמנים  ותבלוח   שינוי  לרבות,  מהן

, כי למעט  מודגשבהתאם לאמור בסעיף זה.    והכלהמזמין    הוראות  אחר  למלא  מתחייב  והקבלן,  מביצוע

, בהתאם להצעת המחיר של  , סך המחירים הנקובים בכתב הכמויותבחוזהאם נאמר במפורש אחרת  

  והנושאים ,  הפעילויות,  העבודות  כל  ביצוע  בגין   לקבלן  המגיעה  התמורה  מלוא  את  כוללים  הקבלן,

אלא אם    ,בחוזה לשביעות רצון המזמין, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה  הנכללים

     .  במסגרת הוראות שינויים חתומה על ידי המזמין כמפורט בסעיף זה הדבר נכתב במפורש

ויצרף    ,הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות .29.2

 העתק מכל הוראת שינויים ליומן העבודה. 

מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועדי הביצוע  מסבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או   .29.3

  30צרף, תוך  יהתמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי וללא דיחוי ועל  ו/או  

 יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה.  

ביצועה של ההוראה. גם אם לדעתו נדרש לקבל  הקבלן אינו רשאי לעכב את  למען הסר ספק, מובהר כי   .29.4

בשל אי קביעת ערכו ו/או בשל מחלוקת הקיימת בין הצדדים  ו/או    הוראת שינויים לביצוע העבודה

מובהר    בנוסף  .החוזהייחשב כפעולה בניגוד להוראות  כאמור ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב  

תוספת או הפחתה  ביצועה של הוראת שינויים, מחמת היעדר הסכמה על  את  כי אין הקבלן רשאי לעכב  

 השינוי.  בתמורה שתנבע כתוצאה מן  

ובהתאם לשיקול  המוסמכים לכך,  האורגנים  יבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת  יהמזמין, לאחר ש .29.5

"  הוראת שינוייםיעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "   ,דעתו המקצועי והבלעדי

השינוי  את  יקבע  לקבלן  יםבמסגרתו  המגיעה  בתמורה  ו/או  כאמורבמועדים  שינויים  שישנם  ככל   ,  .

)לרבות בלוחות הזמנים( ו/או  או השינוי הנדרש ו/ הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת 

 אופן חישובו של השינוי.  כן את בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, ו)ככל שישנו( את השינוי 

למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה   .29.6

 על ידי המזמין. 

חייב, .29.7 לא  אך  רשאי,  יהא  כי המזמין  דעת   מובהר,  שיקול  פי  על  שינויים  ולבחור,  לבצע    הבלעדי, אם 

באמצעות הקבלן או באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן לא תהא כל    לעיל זה  כמפורט בסעיף  ותוספות

הקבלן ישתף פעולה עם הגורם שייבחר על ידי  ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור.    ו/או דרישה  טענה

 המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו כנדרש. 
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  של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמיןהפחתה  הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן   .29.8

בגין   פיצוי כלשהו, לרבות  יוכל הקבלן לתבוע מהמזמין  ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה לא 

 . הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחתת היקף העבודה כאמור

מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקבלן או   .29.9

מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן  

 מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין. 

,  הניתן  ככליצועה של הוראת שינויים )או הפחתה בתמורה( ייעשה,  גין ב תוספת לתמורה ב  בגין   התשלום .29.10

. ככל שתהיה  נשוא מטלת הביצועעל פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן ביחס ליתר העבודות  

 .  ומחייבת סופית תהיהקביעתו של המזמין בעניין זה  ,ההפחתה או התשלום מועדי עניין מחלוקת ב

שיעור השינוי בכמות היחידות  ממנה,  , אשר כתוצאה  שינויים  הוראת  לבצע  הקבלן  יידרש  בו  במקרה .29.11

)חמישים אחוזים( מכמות היחידות המופיעה   50%המופיעה בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות, עולה על  

,  הסכמתואת    בזאת  לכך   נותן   והקבלן ,  חייבאינו    אך ,  המזמין  רשאי  אז  כי בכתב הכמויות באותו הסעיף,  

בכתב הכמויות,    הקבועיםהמחירים    יהיו  לא  השינויים  בהוראת  הנכללים  הסעיפים  מחירי  כי  לקבוע

   :שלהלן למדרג   בהתאם המזמין  ידי על ייקבע של השינוי   ערכו וכי

על בסיס סעיפים דומים בכתב הכמויות, ולאחר   רטה -פרו  השינוי  מחיר   ייקבע  -   ראשית .29.11.1

אלה סעיפים  למחירי  ביחס  הקבלן  הנחת  הרלוונטי(  החלת  הפרק  לפרק/תת  . )בהתאם 

מובהר, כי המזמין יהא רשאי לקבוע מחיר בשיטה זו גם כאשר כתב הכמויות נעדר סעיף  

מפורש לאותו סוג טובין או עבודה אך קיים כאמור סעיף דומה שעל בסיסו ניתן לקבוע  

   ;את מחיר השינוי

ן  באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעות במחירו  -  שנית .29.11.2

לעיל  ,דקל דעת  כהגדרתו  שיקול  לפי  בשוק  הקיימים  אחרים  מחירונים  לחלופין  או   ;

או ביצוע    שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת השינויהמזמין, בהתאם לנוסח העדכני ביותר  

 ( מביניהם  המוקדם  לפי  הכלולות    מובנות  תוספות/ הנחות/ מקדמים  כולללא  העבודה, 

ללא תוספת קבלן    מאותם מחירונים   (10%אחוזים )  של עשרהניכוי  באותם מחירונים( וב 

  ;ראשי

ויאושר בכתב   או מנהל הפרויקט   הקבלן   שייערך על ידיבהתאם לניתוח מחיר    -  שלישית  .29.11.3

המזמין ידי  שוק,  על  מחירי  בסיס  על  עד  וב,  של  בשיעור  ראשי  קבלן  רווח    12%תוספת 

 . המזמיןהבלעדי של   ושיתווסף בהתאם לשיקול דעת

כל מידע ומסמך נחוץ, ובכלל זה מידע    למזמיןלצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן  

   בקשר לעלות החומרים, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.

   אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות   או סעיפים  פריטיםל   במקרה בו יידרש הקבלן לבצע הוראת שינויים .29.12

 פריטים או סעיפים אלו.  תמחור גם ביחס ל  יחול  שלעיל  29.11בסעיף המדרג הקבוע 

חוזה,  ה מובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראת השינויים, יחולו כל יתר הוראות  .29.13

 כאילו היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות.  

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם לקבלן   .29.14

תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים  

 המפורשים הקבועים בחוזה. 
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  מראש   לאישורו  כפוף  יהיה ,  ביוזמתו  שאינם  ובין  המזמין   ביוזמת   שהם  בין,  שינויים  ביצוע  כי  מודגש .29.15

  מסמכותה   גורע  או  מייתר  אינו   המזמין  אישור  כי  מודגש .  שינויים כאמור  ביצוע  טרם,  המזמין  של  ובכתב

דין  רשות  כל  של כל  פי  על  כנדרש  ולאשר את השינוי המוצע,  גורע מאחריות    , מוסמכת לבחון  ואינו 

אם   אלא  האישורים,  לקבלת  אחראי הקבלן  הוא  כי  ומראש  בכתב  יאשר  איזה    המזמין  לקבלת 

 . , כולם או חלקםמהאישורים הנדרשים לשם ביצוע השינויים

  חשש   לוסביר ובפרט אם יהיה    טעםלהתנגד לכל שינוי המוצע על ידי הקבלן מכל    רשאייהיה    המזמין .29.16

  בנראות  לפגום  כדי  בו  שיש  או  בטיחות  בעיית  ליצור   עשוי  או,  הזמנים  ותבלוח  להארכה  יגרום  השינוי  כי

 . אדריכלית מבחינה העבודות של

יידרש הקבלן לפרט    רשאי היה  י המזמין   .29.17 לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו 

, לוחות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו  עבודות  בכתב את השלכות השינוי המבוקש על ה

  14בתוך  כאמור  . הקבלן ישיב לבקשת מידע  ןבכללותעבודות  על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע ה

 קבלת הבקשה למידע.  יום ימים מ 

  , 5%  מעלבשיעור של    חוזה סכום ה   גדל  ן בגינאשר    לעיל   כאמור   אחת או יותר   שינויים  הוראת   ניתנה .29.18

שגיאה! מקור ההפניה לא  34  סעיף, בהתאם להוראות  על ידו  שנמסרה  הביצוע  תערבו   את  הקבלן  יגדיל

   . הלןל נמצא.

הקבלן   .29.19 והוא    הוראת קיבל  השינוי,  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  כי  שינויים  יחידה  סבור  מחירי  חסרים 

יום    14השינויים. עברו    הוראת ימים מיום מתן    7למנהל תוך  על כך  יודיע    - מתאימים בכתב הכמויות  

( כאילו הסכים  המזמיןרואים אותו )אך לא את    – השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב    הוראת מיום מתן  

על סמך מחירי   יתבצע  כל שהיא  הלכך שהשינוי  עילה  לא תהיה  ולקבלן  בהסכם,  יחידה המפורטים 

   השינויים האמורה. הוראתלתביעה בגין 

 שינויים בהסדרי תנועה  .30

שינויים בהסדרי התנועה,   הלעיל, אשר יחולו במלואן על    29ומבלי לגרוע מההוראות המפורטות בסעיף    ,בנוסף

 :יחולו על שינויים אלה ההוראות הבאות

  בהפחתת  יחויבולא    תמורה  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  אל   הקבלן  כי  בזאת  מובהר,  בחוזה  האמור  כל  אף  על .30.0

, וכן 16.3.10המפורטים בסעיפים    מקרים בהתנועה, למעט    בהסדרי בכל מקרה של שינויים  ,  התמורה

  התנועה   הסדרי  להחלת  המזמין  של  ומראש  בכתב  בקשהעקב    בהסדרי התנועה  שינוי  יחול  במקרה בו 

 כתחילה. מל העהתנו יהסדר התייחסו לא אליהם נוספיםביחס למקטעים  

  י " תנ  מחירון לייקבע בהתאם    ,כאמור  להם  זכאי   שהקבלן  ככל,  התנועה  בהסדרי   השינויים   של  ערכם .30.1

)סעיף   2.0כאמור בסעיף    (10%במקום עשרה אחוזים )  (15%)  אחוזים  עשר  חמישה   של  הנחה  ניכוי  לאחר

   .הגדרות(

חשב כשינוי  יית ישראל, לא  אי אישור תוכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה ע"י משטרלמען הסר ספק,   .30.2

דרישה  כל טענה,  להעלות  , ובמקרה כאמור לא יהיה זכאי הקבלן  זה  30אמור בסעיף  בהסדרי התנועה, כ

ו/או  או תביעה בקשר עם   ביצוע העבודות נשוא  בהשלמת    הצפויים  יםעיכוב תמורה נוספת לה זכאי 

ל  למעט,  מכך   כתוצאה  מטלת הביצוע נשוא    להשלמת  הזמנים  ותלוח   הארכתבקשה  ביצוע העבודות 

אי האישור לתכנית  בכפוף לכך שו,  , ללא תוספת תמורהלעיל  26  סעיף  להוראות  בהתאם  מטלת הביצוע  

  ע וודי מיד בסמוך לכך שי  ידו  על   תועלההקבלן    תבקשש  בשל מעשה או מחדל של הקבלן וכן    נגרם   לא

   .ביצוע העבודות נשוא חוזה זה השלמת את  מעכבאישור הסדר התנועה הזמני כאמור  אילו כי  

 וחשבונות  יםתשלומ .31

 התמורה   .31.1
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הסכום המתקבל  לקבלן את  נשוא מטלת הביצוע ישלם המזמין    תמורת ביצוען של עבודות .31.1.1

הכמויות בכתב  הקבועים  היחידה  מחירי  המחירים    –  מהכפלת  הנחת  ספר  החלת  )לאחר 

ב כפי שנמדדו  ה כמויות והקבלן(  ידבפועל  יחידות  על  זה,  ואושרו  י המזמין כמפורט בחוזה 

 ( "ההתמור"  להלן:) בניכוי ו/או תוספת הסכומים הקבועים בהוראות החוזה 

בסעיף   .31.1.2 האמור  אף  ב  31.1.1על  להורות  בלעדי  דעת  שיקול  למזמין  המטלה  לעיל,  או  כתב 

שינויים פקודת  חלקה   התמורה כי    ,במסגרת  ניקוז  לתיקון  יזומות    עבודות בגין    או    קווי 

דרך  תשולם אבני  העבודות  לפי  לידי    לביצוע  המזמין  יעביר  וזאתהקבלןאשר  חשבון    ,  על 

  ."(תשלום לפי אבני דרך)להלן: "  הביניים  נות הכמויות המדודות אשר בחשבו התמורה לפי 

ההוראות    זה, גם  31, נוסף על יתר הוראות סעיף  הורה המזמין על תשלום לפי אבני דרך יחולו .31.1.3

 הבאות: 

תכולת   .31.1.3.1 כל  השלמת  לאחר  רק  יבוצע  דרך  אבן  השלמת  בגין  התשלום 

צוינוהעבוד  אשר  הדרך  ות  ל,  באבן  בכתב  ובכפוף  אישור  מנהל  מקבלת 

והמצאת מלוא המסמכים    אודות השלמת אבן הדרך  מהמזמיןו  הפרויקט

 . וכל מסמך אחד להנחת דעת המזמיןלעיל   23הנדרשים כאמור בסעיף 

הקבלן   .31.1.3.2 ו באחריות  הלהמשיך  את  בפועל  והיחידות כלמדוד    שביצע  מויות 

לאורך   ביניים  חשבון  במסגרת  ההתקשרותולהגישן  התאם  ב  ,תקופת 

   .חוזה זהלהוראות 

הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן במסגרת חשבונות הביניים ייבדקו על ידי   .31.1.3.3

ימשיכו לחול על    31וכלל הוראות סעיף    , המזמין בהתאם להוראות חוזה זה

 חשבונות הביניים אשר יגיש הקבלן.  

לתשלום   .31.1.3.4 הדרך  אבן  במסגרת  ששולמה  התמורה  כי  שיימצא    נמוכה ככל 

לכמויות המדודות אשר בוצעו בפועל,    מהתמורה לה זכאי הקבלן בהתאם

  התשלום הבא לו זכאי הקבלן ישלם המזמין לקבלן את ההפרש במסגרת  

 לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  לפיאו במסגרת החשבון הסופי 

שיימצא   .31.1.3.5 התמורה  ככל  גבוהה  ששולמה  כי  לתשלום  הדרך  אבן  במסגרת 

,  כמויות המדודות אשר בוצעו בפועללזכאי הקבלן בהתאם    המהתמורה ל 

הדעת שיקול  מהדרכים    הבלעדי  למזמין  באחת  התחשבנות  על  להורות 

 הבאות: 

ההפרש שבין התמורה ששולמה ביתר  השבת    ל עהוראה לקבלן  מתן   .31.1.3.5.1

בפועל המדודות  הכמויות  לפי  לתמורה  הדרך  אבן  זה  )  לפי  בסעיף 

הקבלן  "(ההפרש" להלן: ההפרשישיב  .  ממועד  י   30בתוך    את  מים 

   הוראת המזמין. 

  , החשבון הסופימאו    זכאי הקבלןהתשלום הבא לו  מ  הפרשה  קיזוז .31.1.3.5.2

 של המזמין.  הבלעדי לפי שיקול דעתו  

אף אם ייקבע המזמין את שיטת התשלום לפי  למען הסר ספק, מובהר כי   .31.1.3.6

עבודות על  סך התמורה לה יהיה זכאי הקבלן עבור ביצוע  אבני דרך כאמור,  

יקבע על פי על פי מדידת כמויות העבודות אשר בוצעו על ידי  י,  פי חוזה זה

 הקבלן בפועל. 

תשלום לפי אבני דרך לפי סעיף זה לא ייחשב כמקדמה על  כי    , מובהרכן   .31.1.3.7

 . להלן 31.3בסעיף כמפורט חשבון התמורה 
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לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות,    אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין .31.1.4

  ., כמפורט בחוזהו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה החוזהבהתאם להוראות  

 מחיר סופי .31.2

נשוא מטלת הביצוע    ותהעבוד ביצוע    שישולם לקבלן בגין  הכולל   הסכוםהתמורה מהווה את   .31.2.1

חלקיה כל  הןעל  הוראות  לכל  בהתאם  ושלם,  מלא  באופן  נספחיו,    חוזה,  כל  לא    יאוה על 

ב  תשתנה ומפורטת  סיבה שהיא שאינה מפורשת  בכלליות  חוזהמכל  לפגוע  ומבלי  לרבות,   ,

שער  בהוצאות ההובלה,  ב האמור לעיל, כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים,  

ו/או  במיסים,  במדדים שונים,  בהמטבע,   ו/או  בהיטלים  תשלומי חובה קיימים או חדשים 

 . , וזאת למעט אם צוין במפורש אחרת בחוזהמכל סיבה אחרת כל שהיא

ב .31.2.2 אחרת  במפורש  נקבע  לא  את  חוזהאם  מקרה  בכל  יראו  התשלום    תככולל  התמורה,  את 

ומבלי   היתר  ובין  פאושלית(,  בעבודה  והן  למדידה  בעבודה  )הן  העבודה  ביצוע  עבור  המלא 

   לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

מכניים,   .31.2.2.1 מוצרים  זה  ובכלל  הפחת,  לרבות  והחומרים,  הציוד  העבודה,  כל 

 ; חוזהי הל פעבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה ע

רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית    לרבותתיאום עם כל הגורמים,   .31.2.2.2

 ; וכיו"ב , רכבת ישראלהציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרה

נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח,   .31.2.2.3

 ;ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוזלרבות סילוק מי גשם  

טפסנות,  ופיגומים  תכנון וביצוע  אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה,   .31.2.2.4

והובלתם   החזקתם  הרכבתם,  הוצאות  לרבות  אחר  ציוד  באתר  ל/וכל 

 ; העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה

, המוצרים והציוד  המזמיןהובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י   .31.2.2.5

האחר לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם, 

, וכן  לאתר העבודה וממנוובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים  

כגון:   בעבודתו  הקבלן  את  ישמשו  ושלא  שיפורקו  האלמנטים  כלל  סילוק 

 רי שילוט, עמודי תאורה, גידור, מעקות בטיחות וכו'. שג

וכן   .31.2.2.6 ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת  וציוד,  חומרים  וביקורת  בדיקת 

 ;שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם

המדידה   .31.2.2.7 מכשירי  וכל  הסימון  של  וחידושו  פירוקו  לרבות  וסימון  מדידה 

 ; הדרושים לשם כך

לפי   .31.2.2.8 העבודה  כל  לביצוע  הנדרשות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל 

התכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם  

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח,    ,ואלמנטים משופעים  לא ישרות  זוויות

עם   אלמנטים  של  שהוא,  סוג  מכל  הציפוי,  ו/או  ישרות  זוויות  החיפוי  לא 

 ; ואלמנטים משופעים

הקבלן .31.2.2.9 על  החלות  תכנון  העתקי    ,עבודות  להכנת  הנדרשות  ההוצאות  וכל 

 ;חוזהתכניות ו/או מסמכים אחרים לפי ה 
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הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע   .31.2.2.10

 ;וביטולן לאחר סיום העבודה 

ה .31.2.2.11 והוראות  התכניות  פי  על  הנדרשות  ההוצאות  התקנה    חוזהכל  לצורך 

בעבודה, או בכל חלק ממנה, וכן לצורך השארת חורים )עם או בלי שרוולים(,  

גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות, עירום  

 ;זמני של ערימות עפר וכו'

לרבות  ;ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו .31.2.2.12

 ; שילוט וגידור בהתאם להנחיות המזמין

והטבות   .31.2.2.13 ביטוח  לקרנות  מיסים  הקבלן,  על  החלים  למיניהם  הביטוח  דמי 

מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג  וכן סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, 

 ;שהוא

 ; ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף .31.2.2.14

ב  .31.2.2.15 וטלפון כמפורט  , וההוצאות הנדרשות לביצוע  חוזהאספקת מים, חשמל 

ה כמפורט    אתרחיבור  לסוגיהן  ותקשורת  חשמל  ביוב,  מים,  למערכות 

 ; במפרט הטכני

חשבונות   .31.2.2.16 עריכת  המתבצעת,  העבודה  של  הכמויות  לחישוב  ההוצאות 

 ; ואישורם

  מעבדהבביצוע בדיקות    הכרוכות  הוצאותה  כל  כולל  ,בקרת איכות  מנגנוני .31.2.2.17

   ;והפעלתן

 ; לרבות רמדור וכיו"ב ,ת וחושב ממ  תומערכ הוצאות .31.2.2.18

אום עם קבלני משנה  י ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות תהוצאות   .31.2.2.19

 ; י הקבלןיד וגורמים נוספים המועסקים על 

ממונה   .31.2.2.20 הפעלת  סיכונים,  וניהול  סקרי  הכנסת  בטיחות,  ייעוץ  הוצאות 

 בטיחות, מנהל עבודה וכל הנדרש לקיום דרישות הבטיחות באתר.

 ;ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לאחר ביצועה .31.2.2.21

בהתאם   .31.2.2.22 התחייבויותיו  מילוי  עם  בקשר  הקבלן  על  החלות  ההוצאות  כל 

   ;חוזההלהוראות 

, בהתאם להוראות  המזמין  ל ידיכל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע .31.2.2.23

 ; חוזהה

כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י הוראות   .31.2.2.24

 ; חוזהה

 ;רווחי קבלן .31.2.2.25

ו/או רכיבים שהובלה, התקנה   .31.2.2.26 מנהל  ידרשו לפעולת  י ותחזוקה של מבנים 

 ; החוזההוראות ל פי  ע זמין ו/או המ הפרויקט

על כל פרטיהם ו/או הקשורות    חוזהכל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .31.2.2.27

או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה  ו/עמם, 
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בין שההוצאות האמורות   של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, 

 כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 מקדמה על חשבון התמורה  .31.3

על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום   .31.3.1

החוזה, ובלבד  בהתאם להוראות    מקדמה לקבלן על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבל

המגיעים לקבלן  התשלומים    יקף מהאחוזים(  : עשרה  אחוזים )ובמילים  10%שלא תעלה על  

 "(. המקדמהחוזה )להלן: "בהתאם להוראות ה

, תשלום מקדמה לקבלן, כי אז יועבר  ובתנאים שיקבע  אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי .31.3.2

המצורף    נוסח התאם ל בעל ידו לקבלן סכום המקדמה, וזאת כנגד ערבות בנקאית אוטונומית  

ש  ,להסכם  "אי  נספחב ותלתקופה  המזמין  ידי  על  לקבע  השווה  המקדמה  סכום  בסכום 

יותר,  אלא אם אישר המזמין ערבות בשיעור נמוך  ,  למדד  הצמוד  כשהיא  )בתוספת מע"מ(,

 .   בהודעה בכתב לקבלן

, וכתנאי לתשלום המקדמה, את אופן השבת , לפי שיקול דעתו הבלעדיהמזמין יקבע מראש .31.3.3

עתידיים  ה תשלומים  ה מתוך  וכן את מנגנון ניכוי המקדמה    המקדמה על ידי הקבלן למזמין

  בגין העבודות .  שיגיעו לקבלן

 מויות מדודותכתשלום לפי  .31.4

ה .31.4.1 הכמויות  מפורטותהכמויות  הפרטנית    בכתב  הפניה  או  המטלה  כתב  במסגרת  שהוכן 

אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן    ספר המחירים,  –והמבוסס על כתב הכמויות  

לעיל    21כמפורט בסעיף  ידי הקבלן    על  נהמדדתהלכה למעשה,    נה בוצעתבהתאם לכמויות ש

 מנהל הפרויקט. ידי  על  נהאושרתו

תירשמנה  ,  העבודותלעיל, במסגרת    21  שתבוצענה על ידי המודד, כמפורט בסעיףכל המדידות   .31.4.2

 ומנהל הפרויקט.   חתמנה על ידי הקבלןיות

במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן    תבוצענה המדידות   .31.4.3

המועד   מבקש  שעל  הוא  המוסמך    נהבוצעתשבו  למודד  לגרום  מתחייב  והקבלן  המדידות, 

להיות נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות נוכח  

במועד שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש לבצע  

ת הציוד הדרושים  כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם וא-את המדידות הדרושות. כמו 

לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדרושים בקשר 

 לכך.

לא נכחו הקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהא מנהל   .31.4.4

בהיעדרם המדידות  את  לבצע  רשאי  התקשר    ,הפרויקט  עמו  המוסמך  המודד  באמצעות 

או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על חשבון הקבלן.    ,הקבלן

במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות שבוצעו על ידי המודד  

כמוסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. מבלי לגרוע מן האמור  המוסמך 

לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדחות את מועד המדידות, אם ימציא סיבה טובה  

ידי  . בקשה לדחיית מועד מדמנהל הפרויקט  לכך, להנחת דעתו של ידות, כאמור, תוגש על 

 בהודעת מנהל הפרויקט. לביצוע המדידות   שעות לפני המועד שנקבע  72הקבלן לפחות 

תוצאות   .31.4.5 על  לערער  רשאי  הקבלן  יהא  המדידות,  ביצוע  בשעת  מטעמו  מי  או  הקבלן  נכחו 

קבע מנהל  י ימים ממועד עריכתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, י  7המדידות, בכתב ותוך  
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אם   ערעור.  לגביהן  הוגש  אשר  המדידות  של  חוזר  לביצוע  נוסף  מועד  אחרי  הפרויקט  גם 

המדידה הנוספת יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה מנהל  

 .  ומחייבת המזמין, והכרעתו תהיה סופית

המדידות   .31.4.6 שתבוצענה  ביקש  והקבלן  למדידה  מוכנה  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  הייתה 

 , אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. ותהמדידבהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע 

לפרטי   .31.4.7 בהתאם  נטו,  עבודה  כל  תימדד  במפרטים,  או  הכמויות  בכתב  אחרת  צוין  לא  אם 

ין, ללא כל תוספת עבור פחת  יהתכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי הענ 

  יחשבי )בהתאם להצעת המחיר של הקבלן(מחיר הקבוע לה בכתב הכמויות  הוכיוצא בזה, ו

ככולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים  

 הדרושים לביצוע העבודה. 

  ,וחישוב הכמות המבוסס על המדידותשנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך  מסמך המדידות   .31.4.8

  למנהל הפרויקט, יהוו חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש  מנהל הפרויקטכפי שאושרו ע"י  

 לאישור. 

את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד    יזכולהסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא   .31.4.9

 הגשת חשבונותיו לבין תשלומם.

  מאשר כי כל תיאור הניתן לפירוט לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות ו  מסכים הקבלן   .31.4.10

הכמויות   בכתב  המחירים  – ו/או  וכי    ספר  בשלמותה  העבודה  או  פירוט  את  מתאר  אינו 

במסמכי   בתכניות,  הרשום  כל  את  כולל  המלא  ו/או    ההסכם התיאור  המטלה  בכתב  ו/או 

 ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל הפרויקט.  הפנייה הפרטנית  

כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור  

ובכתב   בתכניות  במפרטים,  התיאור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  כי  מסכים  הקבלן  בהם. 

באחד   שמופיעה  כפי  יותר  והכוללת  המחמירה  לדרישה  כמתייחס  המחיר  ייחשב  הכמויות 

 מהמסמכים הנ"ל ובאישור מנהל הפרויקט. 

כי מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל    מאשרמסכים ו  הקבלן .31.4.11

חיובי   למילוי  במפרט החוזההנדרש  בתקנים,  במפרטים,  הנדרש  כל  את  ,  יםהכללי  ים, 

עיגונים והרכבה,  עבודה  הכנה,  עבודות  חומרים,  וחומרי  בתכניות,  ריתוכים  חיבורים,   ,

הדרושים   העזר  חומרי  בציוד,  שימוש  בקירות,  צינורות  והעברת  בבטון  חציבה  ריתוכים, 

)פרט   המיסים  סוגי  כל  והובלה,  הספקה  במפורש,  רשומים  אינם  ואשר  העבודה  לביצוע 

למע"מ(, אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל  

ש והבלתי  צד  הנראות  הוצאות  ועקיפות,  ישירות  הוצאות  שיידרש,  אחר  ביטוח  וכל  לישי 

 נראות מראש, רווח ותקורות.

  ביצוע ו/או   הזמנים ע"י המזמין ו/או דחיית מועדי  ותהקבלן מסכים ומאשר, כי הארכת לוח  .31.4.12

לא תהווה עילה לשינוי  בנספח לוחות זמנים  במפרט המיוחד ו/או  המוגדרים כזמני תקן  סיום  

 . ולא תהווה עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא במחירים הנקובים בכתב הכמויות 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין לראותן ככמויות   .31.4.13

במסגרת ביצוע    החוזהשיתאימו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצע על פי התחייבויותיו מכוח  

. כמות ביצוע העבודות תיקבע על ידי מדידה בזמן אמת. כל העבודות נשוא מטלת הביצוע

כל   ללא  ומושלמת  גמורה  כשהיא  התכניות,  ולמידות  לפרטים  בהתאם  נטו  תימדד  עבודה 

תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר  

 . הסכםהעבודות המצוינות ב
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רשאי לקבוע כי ההפרש    יהיהכמות בסעיף במבנה מסוים, מנהל הפרויקט  בשל חוסר    במקרה .31.4.14

 שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור זאת.  מבליעל פי סעיף דומה במבנה אחר,  ישולם

, לאשר  רשאי  יהיהבמידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, מנהל  .31.4.15

 בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל.  לקבלן , תשלום חלקי  והמוחלט הבלעדי  דעתו שיקול לפי

 )אלטרנטיביים(  חלופיים סעיפים .31.4.16

סעיף    שסוג  במידה בכל  לסעיפים אחדים, כאשר  שכמותו הכללית מחולקת  עבודה מסוים 

  כל  את  לבצע  המזמין  רשאי  יהיה  –מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה  

  יהיה לא    והקבלן,  בלבד  הסעיפים  אחד  לפי  אובין הסעיפים הנ"ל,    שונה  חלוקה  לפי  הכמות

על  האמור  בגין   כלשהי  תשלום   לתוספת   זכאי לקבלן  יודיע  הפרויקט  מנהל    הביצוע  אופן. 

 .לביצוע הסמוך במועד שנבחר

 עבודות יומיות )רג'י(  .31.4.17

אספקת כלים ו/או   הכוללות הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות יומיות   מנהל

"(. מובהר, כי ביצוע עבודות אלו  רג'י  עבודות)"  מסויםאדם לפרק זמן    כח ציוד מכני ו/או  

ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.    הפרויקט   מנהל מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של  

על הקבלן    תחול, אולם האחריות לניהול העבודה  הפרויקט  מנהלקבע ע"י  ישיטת העבודה ת 

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי    לפי ,  הפרויקט  מנהל זה. סבר    הסכםלפי    ו במסגרת אחריות

אינ אלו  לעבודות  מפעיל שהוקצה  או  כלי  או  יעיל   מתאימים   ם פועל  לנדרש    יםאו  בהתאם 

ם על  פלהחלי   יידרשוהקבלן    עבודה   צועבילרשאי לפסול אותם    יהיה לצורך ביצוע העבודות,  

כל טענה    תעמודחשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. לקבלן לא תהיה  

הוראת  /ו עקב  פועל/כלי/מפעיל  החלפת  בגין  תביעה  ו/או  דרישה  כתב הפרויקט   מנהלאו   .

  כוח  או  כלי  של  סוג   לכל   שעות  של  מחייבת   ובלתי  כללית  כמות  יכלול 'י  רג  לעבודות כמויות  

  את  להגדיל  או  קטיןהל   או'י  הרג  בעבודות  כלל  להשתמש  שלא  רשאי  יהיה  המזמין.  אדם

  טענה או /ו  דרישה כל תהיה לא ולקבלן,  הכמויות  כתב בסעיפי שנקבעה לכמות מעבר הכמות

 . בנדון תביעה או /ו

ו/או ימי    'י כאמור בסעיף זה יהיה לפי מחיר שעת העבודהרגביצוע עבודות    עבור התשלום   .31.4.18

 .ד' לחוזה זהספר מחירים המסומן כנספח  –כתב הכמויוות מפורט בכלפי סוג   עבודה 

 חשבונות עיתיים/חודשיים   – בינייםחשבונות  .31.5

, חשבון עבור   כל חודשב  25  -עד ליום הוחודש,    מדי  מזמין, יגיש הקבלן לההתקשרותבתקופת   .31.5.1

-תקופה שבין ה ב  ,תשלום  לקבלתבגינם הוא זכאי    ואשר  בפועל על ידו  בוצעו  ר  שהעבודות א

. ("חשבון בינייםהביניים )להלן: " חודש הנוכחי בו מוגש חשבון  ב   20-ועד ל  חודש הקודםב  21

, יוגש עד  במרץ  20בפברואר עד    21העבודות בתקופה שבין  שבון ביניים עבור ביצוע  ח  :לדוגמא

 במרץ.  25-ליום ה 

ין  יחודש הבא )ככל שמדובר במנב 25- כאילו הוגש ב ייחשבחודש, ב 25-חשבון שיוגש לאחר ה .31.5.2

 .  (רעונויהימים לפ

ידי   .31.5.3 על  יוגשו  הפרויקט. התאריך  החשבונות  למנהל  יעבירם  למזמין, אשר  במישרין  הקבלן 

כ שייחשב  החשבון" -הקובע  הגשת  בחותמת    "יום  החשבון  על  המוטבע  התאריך  הינו 

 הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.    הונחה"נתקבל" של הגורם אליו  

 בכל חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן, יפורטו:  .31.5.4
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אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד   .31.5.4.1

מוגש   כמויות  השבגינו  כתבי  על  מבוסס  יהיה  כאמור,  האומדן,   . חשבון 

 .  מאושרים ועל מדידות מאושרות

מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על   .31.5.4.2

 אמור בחוזה לעיל; כ מנהל הפרויקטידי 

תמונות, סקיצות,    ;איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטיםדוחות בקרת   .31.5.4.3

הנדרשים לצורך    , לרבות צילומי רחפן של האתר, תרשימים ואסמכתאות

  ;בהתאם לדרישת המזמין בדיקת החשבון ואישורו,

עבודות .31.5.4.4 לביצוע  מעודכנים  זמנים  דרך(  לוחות  לאבני  התייחסות  , )לרבות 

זמנים לוחות  להגיש  צורך  אין  כי  במפרטים  במפורש  נקבע  אם    אלא 

  ;מעודכנים

לאתרים   .31.5.4.5 מהאתר  עפר  עודפי  או  פסולת  סילוק  בדבר  ותעודות  דוחות 

נכללת  מורשים לפינוי פסולת או לשפיכת עודפי עפר, ככל שבאותו חשבון  

   ;דרישה לתשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עודפי עפר מאתר העבודה

כל  יההתי  רוט יפ .31.5.4.6 וכן  למדד  ההסכם  מחירי  מהצמדת  הנובעות  קרויות 

,  החוזההתוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות 

   .כאלו שקיימים וככל אם

תמונות .31.5.4.7 חתומים,  עבודה  תרשימים  ,יומני  ותיעוד  אסמכתאות    ,סקיצות, 

המזמין או מי    ידרש ע"יר שיחאתר עדכני ליום הגשת החשבון וכל מסמך א

 . מטעמו

 רשאעל פי חוזה זה    העבודותחלקי    אתהסר ספק מובהר כי חשבון ביניים יכלול רק    למען .31.5.5

יכלול  ללעי  31.5.1הקבועה בסעיף    בתקופהבפועל    י הקבלןיד   עלבוצעו   ביניים לא  . חשבון 

בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב  נעשהומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם ח

להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה    המזמיןעל ידי  

המזמיןעל   עבור    מובהר .  ידי  ביצוע    ביצועו/או    תכנוןכי  לצורך  הנדרשות  זמניות  עבודות 

  תמורה  תשולם  לא,  (מסוימת  עבודה  השלמת  לצורך  זמנייםקירות  אחרות )כגון ביצוע    עבודות

  העבודות  השלמת   עבור   הקבלן  זכאי  לה   בתמורה   ככלולות  אותן  ויראו,  נפרדתאו  /ו  נוספת 

לכך  (הקבלן  שהציע תוספת  /ההנחה )בניכוי    הכמויות  בכתב  כמפורט ,  הסופיות ובהתאם   ,

   .הסופיותהתשלום לקבלן יבוצע לאחר השלמת העבודות 

תזרים מזומנים  ועם הגשת החשבון הקבלן יצרף הקבלן לוח זמנים בסיסי מפורט מעודכן   .31.5.6

על  (S)דיאגרמת    חודשי הביצוע  זמניםהלוח    המבוסס  צפי  את  יכיל  המזומנים  תזרים   .

וכן את הביצוע בפועל. הקבלן יעדכן    ןועד לסיומ נשוא מטלת הביצוע ביצוע עבודות  מתחילת 

 כל חודש.ב העבודותאת תזרים 

, המעודכנים לחודש התשלום  ותזרים המזומנים החודשימפורט  ה הבסיסי    צירוף לוח הזמנים .31.5.7

  חשבוןה לחשבון המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה הוא תנאי הכרחי להחתמת המבוקש, 

המזמין ידי  על  חודשיכ'נתקבל'  חשבון  לו  , .  ללא  למזמין  זמניםשיוגש  ותזרים  מעודכן    ח 

 יתקבל ולא ישולם.לא   ,מזומנים כאמור לעיל

  כל  בגין  הקבלן  דרישות  כל  את  יכללו,  לעיל  כאמור  הקבלן  ידי  על   שיוגשו  הביניים  חשבונות .31.5.8

ו/או דרישות של הקבלן, שלא    תביעות.  החשבון  מתייחס   אליה   בתקופה  הוצאהאו  /ו  פעולה

העבודה   בוצעה  בו  החודש  סיום  לאחר  שהוגשו  הביניים  בחשבונות  מוגשת    השבגינ נכללו 
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ו/או הדרישה כאילו    –  התביעה  הביניים  וייראו  יופיעו בחשבונות  ולא  עליהן הקבלן,  ויתר 

המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישה ו/או תביעה אחרת שתוגש על  

 למזמין;   י הקבלןיד

דריש  .31.5.9 ו/או  הקבלן  תביעות  ידי  על  שתוגשנה  האורגנים    היבחנ תות  בפני  המזמין,  ידי  על 

המוסמכים לכך, בהתאם לנהליו, והמזמין יכריע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תמורה  

ידי המזמין   על  והוכרעה  נידונה  ביניים ואשר  דרישה מסוג כלשהו שהוצגה בחשבון  בגינן; 

זכאי הקבלן להציגה שוב יהיה  לעיל, לא  לעיל, הקבלן לא  .  כאמור  לגרוע מן האמור  מבלי 

יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו  

 בקשר לתשלומים נוספים.  המזמיןכלפי 

הוגבלה   .31.5.10 כך  ומשום  מסודרת,  תקציבית  במערכת  הפועל  גוף  הינו  המזמין  כי  לקבלן  ידוע 

תביעות   ו/או  דרישות  להצגת  להאפשרות  בהתאם  מוותר  זה  31.5  בסעיף   אמוררק  והוא   ,

 מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור. 

חשבון ביניים שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה   .31.5.11

חשב כחשבון שהוגש במועד  יעל הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י

ביניים  החשבון  ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין.  

מנהל  או בתיקונים ש  על ידי הקבלן  , ויועבר על ידו, כפי שהוגשמנהל הפרויקט בדק על ידי  יי

   המזמין.לאישור  לערוך, ימצא לנכון הפרויקט 

המזמין יבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולו או חלקו,   .31.5.12

 או לאשרו בסייגים.  

ביצוע התשלום  ו/או    ,כולו או מקצתו  ,אישור חשבון ביניים  בהר בזאת כי, מולהסרת ספקות .31.5.13

ל   בגינו,  ראיה  יהוו  לא  מקצתו,  או  הכמויות  כולו  נכונות  לאישור  ו/או  בו  האמור  נכונות 

והמחירים שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו ו/או  

 כנדרש.  על פי חוזה זה לעצם ביצוע העבודה 

ידו,   .31.5.14 על  כפי שאושר  הביניים  ישלם את חשבון  ה  ימים  75תוך  בהמזמין  לחודש    5  -מהיום 

 (.כהגדרתו לעיל) הגשת החשבון  שלאחר יום

ביניים את מחיר  ההמזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון   .31.5.15

הש ו/או  האביזרים  יד יהחומרים,  על  שסופקו  המזמיןרותים  ו/או    י  לכן  קודם  לקבלן 

ו/או  ה מהמזמיןהמקדמות  הקבלן  קיבל  אותן  בהתאם    מפרעות  מוסכמים  פיצויים  ו/או 

על פי  מהקבלן  ו/או כל סכום אחר הניתן לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין    להוראות החוזה 

 ., ו/או על פי הוראות כל דיןחתם עם הקבלןיאחר שנחתם ו/או שי   כל חוזהו/או על פי    החוזה 

כללי,  החשב  הריבית  את    יישא,  31.5.14  הקבוע בסעיףחשבון ביניים שישולם לאחר המועד   .31.5.16

החל מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת 

הקבלן   זכאי  כי  יהא  בהגשת    לתשלוםלא  עיכוב  בגין  הביניים  ריבית  באישור   ו/אוחשבון 

חשבוןיובפ המסמכיםהביניים  רעון  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  להנחיות    ,  בהתאם  ידו  על 

 דרישות המזמין כמפורט בחוזה.  לו

סעיף   .31.5.17 פי  על  בתשלומו,  חייב  הוא  אשר  סכום  מכל  ינכה  של  סכום  זה  המזמין    4%בשיעור 

" )להלן:  כפיקדון  מהסכום  אחוזים(  נוספת    ישמש  הפיקדון.  "(הפיקדון)ארבעה  כבטוחה 

  החשבון  להסדרת, וזאת עד  לביצוע מטלת הביצוע  החוזהלהבטחת התחייבויות הקבלן לפי  

הפיקדון, כולו או חלקו, במקרים בהם יהיה    לחילוטעד    או,  הבדק  ערבות  ולהמצאת  הסופי

. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא  החוזההמזמין זכאי לכספים מהקבלן לפי  
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ייחשב כחוב שהמזמין חב לקבלן ולא יזכה את הקבלן בריבית או הפרשי הצמדה או בשניהם  

במסגרת   לקבלן  המזמין  ידי  על  ישולמו  ממנו,  חלקים  או  שייצבר,  הפיקדון  סכום  יחד. 

 לחוזה.   31.6התשלום בגין החשבון הסופי כמפורט בסעיף 

החוזה    סכום מ  95%חשבון חלקי אשר החשבון המצטבר בו עולה על שיעור של  הגיש הקבלן   .31.5.18

מסכום    בלבד  95%שיעור של  , ישלם המזמין את סכום החשבון החלקי עד ללאחר תוספות

  מסכום החוזה לאחר תוספות  5%- , כך שסכום החשבון הסופי לא יפחת מ המעודכן  החוזה 

 .  והצמדות

 חשבון סופי והיעדר תביעות .31.6

ות נשוא  בגין סיום עבוד   השלמהתעודת    הוציא המזמין לקבלן  בו  ימים מהמועד    60בתוך   .31.6.1

הביצוע עליו  לעיל,    27בסעיף    כמפורט,  מטלת  יותר  מוקדם  במועד  המזמין,או  יגיש    יורה 

פיצוי מוסכם  ב  הקבלן  יחויב  זה  סעיף  הוראות  הפרת  . בגיןהקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי

 .חוזהלפי ה, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או  להלן 42.0בסעיף  כמפורט

הסופי .31.6.2 המסמכים  לחשבון  כל  עם  מסודר  תיק  והתעודות  , יצורף  התכניות    ,הרישומים, 

יומני עבודה, קבלות  המתעדים את העבודות, ובכלל זה צו התחלת עבודה, הוראות שינויים,  

ישוב כמויות וניתוחי מחיר כרקע לכל  ח להחזרת חומרים, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה,  

הסופי  בחשבון  סיומה()  סעיף המוגש  ועד  העבודה  מיום תחילת  כמויות מצטברות  ,  לרבות 

העבודות שבוצעו על ידי  מסמכי אחריות תפעול וקטלוגים ביחס למתקנים, אישורי מסירת  

זה   חוזה  במסגרת  ידי  הקבלן  על  חתום  איכות  תיק  הרלוונטיים,  העבודה  בקרת למזמיני 

האיכות  איכות  ה הוהבטחת  זה,  של  חוזה  במסגרת  שבוצעו  אי    עבודות  כלל  סגירת  לאחר 

 .  וכל אסמכתא שתידרש על ידי המזמין ההתאמות במסגרת העבודות

החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל דרישה   .31.6.3

ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, ייחשבו  

 יתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינן.  ו כאילו ו

ישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או  ר למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אש .31.6.4

רשאי   יהיה  והמזמין  סופי  כחשבון  ייחשב  לא  בו,  מפורטות  שאינן  דרישות  ו/או  תביעות 

להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאלו מדרישות  

 הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו.  

חשבון סופי שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה   .31.6.5

ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש    ,חשב כחשבון שהוגש במועדיעל הקבלן לצרפם לא י 

 החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.  

"יום  -. התאריך הקובע שייחשב כ למזמיןלמנהל הפרויקט והחשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן   .31.6.6

של    -הגשת החשבון הסופי"   "נתקבל"  בחותמת  על החשבון הסופי  הינו התאריך המוטבע 

 הגורם אליו נתבקש הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.  

רישותיו בגין  חשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל דימנהל הפרויקט י  .31.6.7

פי חוזה זה  ע ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו    , והוראותיובודות נשוא מטלת הביצוע על 

 על ידי הקבלן.   על פי חוזה זהנשוא מטלת הביצוע   עבודותהבקשר עם ביצוע 

המגיע   .31.6.8 הסופי  התשלום  גובה  את  יקבע  אשר  למזמין,  המלצותיו  את  יגיש  הפרויקט  מנהל 

ביצוע העבודות נשוא  תקופת  לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך  
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וכן בניכוי כל סכום נוסף המגיע למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או   מטלת הביצוע

 "(. התשלום הסופילקזזו בהתאם להוראות החוזה )להלן: "

מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם    יום(   14)בתוך שבועיים   לא הגיש הקבלן חשבון סופי  .31.6.9

יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו להכין את החשבון    המזמין בכתב, 

רשאי להכין בעצמו את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון  וכן יהא  ,  הסופי

הסופי שהוכן, כאמור, יישלח אל הקבלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקבלן מצהיר בזאת  

לו טענות,    ינההית, כי לא  החוזהעל פי    רוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיובמפורש, מבלי לג

בשמ הבאים  כל  כלפי  ו/או  המזמין  כלפי  שהוא  סוג  מכל  ודרישות  בגין  וומטעמ   ותביעות   ,

 החשבון הסופי שיוכן על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה.  

  בנוסח   תביעות  והיעדר  סילוק  כתב  על  הקבלן  של  חתימה  הינו  הסופי  התשלום  לביצוע  תנאי .31.6.10

  ביחס   בחוזה   המפורטות  הדרישות   יתר  כל  של  וקיומן   ,"גי  נספחכ  המזמין   ידי   על  המצורף

, ככל הנדרש בגין    , ובכלל זה המצאתה של ערבות בדקלעבודות נשוא מטלת הביצוע  לאותו

ניקוז,  לשיקום  יזומות    עבודות להוראות  קווי  המצאת אישורים מרשויות  החוזהבהתאם   ,

אישורי    הצגת,  החוזהעל פי    םבהשגתיב  ו ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מח

השלמה מכל הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע העבודה לשביעות  

המצאת   דוחות    העבודה  יומני  כלרצונם,  המצאת  החוזה,  פי  על  וחתומים  מלאים  כשהם 

  עריכת ו מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות )ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים(,  

כיסויים ביטוחיים כנדרש. סירב הקבלן לחתום על כתב סילוק והיעדר תביעות, אולם קיים  

 את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי במחלוקת.  

  את ,  הסופיהגשת החשבון    יוםלחודש שלאחר    5- יום מהיום ה  150המזמין ישלם לקבלן תוך   .31.6.11

 . ידו עלהתשלום הסופי שאושר  

ריבית חשב כללי, החל    ישא ילעיל,    31.6.11בסעיף  סופי שישולם לאחר המועד הקבוע    חשבון  .31.6.12

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  

רעון  יבאישור ובפ ו/או  הסופיריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון    לתשלוםהקבלן לא יהא זכאי  

ודרישות   להנחיות  בהתאם  ידו  על  המסמכים  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  הסופי,  החשבון 

 המזמין כמפורט בחוזה.  

 מבוטל  .31.7

 תשלומי יתר   .31.8

עד   .31.8.1 שהועברו  התשלומים  סך  כי  הסופי,  החשבון  של  ואישורו  הכנתו  בשלב  ויימצא  במידה 

בין  הסופי, הרי שההפרש  חשבון  לפי האותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו  

הינו  התשלומים שהועברו לקבלן בפועל לבין סך התמורה המגיעה לקבלן לפי החשבון הסופי 

 "(.  תשלומי יתרתשלום ששולם ביתר לקבלן על ידי המזמין )להלן: "

  15במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקבלן למזמין, בתוך   .31.8.2

ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת ריבית  

על אף האמור, שולם   ועד למועד פירעונו בפועל.  תשלום היתר לקבלןכללי ממועד  החשב  ה

ריבית החשב הכללי ממועד הודעת המזמין  תשלום יתר בשל טעות אצל המזמין , תתווסף 

   . היתר על תשלום  לקבלן

המזמין יהיה רשאי לקזז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת   .31.8.3

ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא    החוזה 

 כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.  במסגרת ו/או  החוזההקבלן למזמין במסגרת  
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  החומרים ובערך העבודהמחירי  ב םהתייקרויות ושינוייהצמדות,  .31.9

,  )בהתאם להצעת המחיר של הקבלן(  מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות והמחירים .31.9.1

והוצאות   עבודה  שכר  חומרים,  ציוד,  עבור  ישתנו י  ,אחרותלרבות  ולא  קבועים  אלא   ,היו 

 . להלןבסעיף זה כמפורט 

זולת אם נקבע מנגנון אחר במסמכי המכרז, מנגנון ההצמדה אשר יחול על מחירי ההסכם   .31.9.2

מדד    20%  -מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור ו  80%להלן:  הקבוע  יהא מנגנון ההצמדה  

לסטטיסטיקה   המרכזית  הלשכה  ע"י  לעת  מעת  שמתפרסם  כפי  למגורים  הבניה  תשומות 

    .ביצוע התשלום בפועל  הידועים במועדיהיו הבסיס    יכאשר מדדולמחקר כלכלי 

 המזמין לא ישלם התייקרויות בגין כל אחד מהתשלומים הבאים:  .31.9.3

במקרה בו הקבלן לא הגיש במועד את החשבון החלקי או החשבון הסופי   .31.9.3.1

ובמקרה כאמור תשלום התייקרות רק    –בגינו מבוקשת תוספת התייקרות  

עד המועד בו בוצעה העבודה )ביחס לחשבון חלקי( או ביחס למועד שהיה  

 על הקבלן להגיש את החשבון הסופי לפי ההסכם )ביחס לחשבון סופי(.  

 תשלומים אשר בגינם שולמה לקבלן מקדמה.  .31.9.3.2

תשלומים בגין עבודות שהתעכב ביצוען ביחס ללוח הזמנים שאושר על ידי   .31.9.3.3

 המזמין בשל מעשה או מחדל של הקבלן. 

 מנגנון התמורה שינוי  .31.10

, לפי שיקול  ביצוע מטלת הביצועבאם יעלה בכך צורך במהלך תקופת  רשאי,    אהי  המזמין .31.10.1

ובכפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים המזמין    דעתו המקצועי והבלעדי, בהתאם לנהלי

  במסגרתו  אשר   לחוזה  ולעבור  מנגנון התמורה  את  לשנות  מבקש  או ה  כי   לקבלן   להודיעלכך,  

תמורה מוסכמת וקבועה מראש   -  היינוד  תשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית,ש  התמורה

 מדידת כמויות. בגין  תשלוםלא ו

ינהלו הצדדים    –א מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאושלית  ו לקבלן כי ה  המזמין  הודיע  .31.10.2

, והכל בהתאם  למנגנון הפאושליהקבוע בחוזה  משא ומתן על מנת לשנות את מנגנון התמורה  

 הלי המזמין בעניין זה.  ולנ

חתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את י  ,ככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה .31.10.3

אבני הדרך   לקבלן, את  התמורה שתשולם  גובה  ואת  מנגנון התמורה  וכן  לעדכון  תשלומה 

 .  תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות

 . מבוטל .31.10.4

  עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה לעיל,בזאת כי  הסר ספק, מובהר    למען  .31.10.5

ובכפוף להסכמת כל    בעניין זה המעודכנים  בכפוף לנהליו  לשיקול דעת המזמין בלבד,  נתונה  

אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין כי  לקבלת  האורגנים הנדרשים לכך, לרבות  

 . נדרש לקבל את אישורו לעניין

כולה או עבודות מסוימות    העבודה , כי  זה  31.9.2  סעיף   להוראות   בהתאםנקבע בין הצדדים,   .31.10.6

)להלן:   ייקבע מחיר סופי לביצוען -מדדו וישולמו בעבודה פאושלית, דהיינו  ימבנה י  חלקיאו 

 : שלהלן ההוראות יחולו, "(הפאושלית  התמורה"
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כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה   .31.10.6.1

,  או כדי למוסרן  הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו

 לביצוע העבודה הפאושלית. בין הצדדים קבע ייבמחיר ש  ככלולה תיחשב

רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח   .31.10.6.2

את   ומבטאות  מתוכן  ולמשתמע  ולמפרט  לתוכניות  מתאימות  שהן  לדעת 

העבודות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר  

  סתירההתאמות או  -עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי  ,כפי שנקבע  ,הסופי

  ,בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגשת הצעתו

 לבין התוכניות או המפרט. 

  לא  החוזה  שכר   ,בחוזה  קיימות  אם,  הפאושליות  העבודות   בכל  כי   לקבלן  ידוע .31.10.6.3

  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות  בין   בפועל   שייווצרו  מהפרשים  כתוצאה  ישונה 

   .בפועל שיבוצעו  הכמויות  לבין( ככל שקיים)

הפאושלית .31.10.6.4 הקבוע    מהתמורה  לפי  והקיזוזים  הניכויים  כל  את  המזמין  ינכה 

 להלן.  32בחוזה זה, לרבות הקיזוזים והניכויים המפורטים בסעיף 

  הקצבים .31.11

שקיים   כלשהו  ככל  חלק  של  ביצועו  הוצאות  לכיסוי  כספי  כהקצב  הכמויות  בכתב  שנכלל  סכום 

יצורף לחשבונות הקבלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו וישולם על ידי  הוא  מהעבודות,  

שיקול הדעת בדבר הצורך בביצוע סעיפי הקצב נתון באופן בלעדי  מובהר, כי  המזמין בכפוף לאישורו.  

ו ללא קבלת אישור המזמין מראש, הוא לא יהיה זכאי  למזמין, וככל שהקבלן ביצע עבודות בסעיפים אל 

   לקבל כל תשלום בגין כך. 

 וניכויים  קיזוז .32

או על פי    החוזה מכל תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי  לקזז    המזמין יהא רשאי  .32.0

 חוזה אחר בינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע למזמין. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי   .32.1

לרבות בחשבונות  ו,  , ינוכו מכל חשבון שיגיש הקבלן )חלקי או סופיהחוזהלנכותו על פי דין ו/או על פי  

 ( גם הסכומים הבאים: שיוגשו במסגרת חוזים שמנגנון התמורה בהם הועבר למתכונת פאושלית

כמפורט    נערך ביטוח על ידי המזמיןאם  דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות,   .32.1.1

 . להלן 38, כמפורט בסעיף החוזה  מסכום( אחוז אחד) 1%של  בשיעור - לחוזה 38 בסעיף

הפיקדון   .32.1.2 של    -סכום  אותו חב המזמין בת 4%בשיעור  כמפורט  ל שמכל סכום  לקבלן,  ומו 

 לעיל.   31.5.17 בסעיף

ככל שהועמדה לידי הקבלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין המחייבים   -ניכוי חלקי המקדמה  .32.1.3

 לעיל.     31.3.2את ניכויה, כמפורט בסעיף 

 .  הלןל 42 - ולעיל  23 פים בגין איחורים, כמפורט בסעי קיזוז פיצויים מוסכמים .32.1.4

 להלן.   42קיזוז פיצויים מוסכמים בגין אי ביצוע קיום הוראות, כמפורט בסעיף  .32.1.5

 מבוטל.  .32.1.6

,  אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות הקבלןכל סכום אחר   .32.1.7

 .  וכן כל סכום אחר אשר המזמין רשאי לנכות מחשבונות הקבלן לפי כל דין
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ולמעט אם צוין במפורש    הפיקדוןסכום  למעט  ,  לעיל  מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה .32.2

 לא יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא.  , אחרת בחוזה

 הקבלן אינו רשאי לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאת המזמין.  .32.3

לרבות   .32.4 אחרת  דרך  בכל  האמור  החוב  את  לגבות  המזמין  של  מזכותו  גורעות  אינן  זה  סעיף  הוראות 

 באמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין. 

אי משלוח הודעת קיזוז או משלוח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע מזכותו   .32.5

 של המזמין לבצע קיזוז כאמור. 

 ועיכבון קניין .33

 , לרבות: ןשל המזמי ו, יהיו קניינ אתרלהוות חלק מה יםאו אמור יםהמהוו יםרכיב הו  יםחומרהכל  .33.0

 ;אתרחומרים ורכיבים שהוטמעו ב .33.0.1

 .ו ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו ב חומרים   .33.0.2

אשר בהתאם   ,לאותם חומרים ורכיביםו/או לעבודות ו/או    אתרלקבלן לא תהא זכות עיכבון ביחס ל .33.1

ן ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מוותר מראש ובאופן  של המזמי   ולהוראות סעיף זה הינם קניינ 

 בלתי חוזר על זכות כאמור.  

 ערבויות  .34

, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לא לדרוש מאת קבלן המסגרת ערבות ביצוע במסגרת   ככל שיחליט המזמין 

המסומן    –להסכם המסגרת    9.1עבודות יזומות, מעבר לערבות הבסיסית אותה מחזיק הקבלן כאמור בסעיף  

 להסכם זה על הערבות הבסיסית.     34.5למסמכי המכרז, יחולו הוראות  1כמסמך ב'

להוציא הזמנת עבודה בהיקף של מיליון ₪ ומעלה יהא רשאי    ככל שיחליט המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי 

לדרוש מאת הקבלן במסגרת עבודות יזומות ערבות ביצוע בנוסף על הערבות הבסיסית אותה מחזיק    המזמין 

בסעיף   כאמור  המסגרת    9.1הקבלן  ב'  –להסכם  כמסמך  המכרז,    1המסומן  קיום  למסמכי  הבטחת  לשם 

ימציא הקבלן  וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין,  על פי החוזה,    לביצוע מטלת הביצוע  התחייבויותיו

   שלהלן:ובלתי מותנות, בהתאם להוראות  ערבויות אוטונומיות למזמין  

 ערבות ביצוע  .34.1

על ידי  עובר לחתימת החוזה  הודעה בדבר זכייתו ו כתב מטלה או    ימים ממועד קבלת  14בתוך   .34.1.1

השווה    ך, בס למדדבלתי מותנית, צמודה  ו  אוטונומית  ערבות   ן מציא הקבלן למזמיהמזמין, י

וחצי   הביצוע  מסכום  ( 2.5%)   יםאחוזלשנים  מטלת  נשוא  מע"מ  העבודות  בהתאם    )בתוספת 

החוזה חתימת  במועד  כ לשיעורו  המצורף  בנוסח  ולהלן:  לחוזה  'טנספח  (,  ערבות "  )לעיל 

הגשת הערבות מכל סיבה    המזמין יהיה רשאי להורות על דחיית מועד  ,על אף האמור.  "(הביצוע

בין היתר בשל עיכוב צפוי במועד הוצאת צו  שהיא למועד אשר יקבע בהוראה לפי שיקול דעתו, ו

 . עבודותההתחלת  
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בכל מקרה בו  מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת    הערבותלהגדיל את סכום    מתחייבהקבלן   .34.1.2

הביצוע/  סכום מטלת  נשוא  לרבות5%-מ  ביותר  יגדלהחוזה  העבודות    סכום בו  במקרה    , 

הביצוע תעמוד    שערבות  כךהחוזה יגדל כתוצאה מביצוע שינויים,  העבודות נשוא מטלת הביצוע/

   "מ(.מע)ללא המעודכן   החוזההעבודות נשוא מטלת הביצוע/  מסכום 2.5%על 

ל בתוקף    ישארת   הביצועערבות   .34.1.3 ביחס  בדק  ערבות  נשוא מטלת הביצוע  עבודות  עד להעמדת 

להלן, והקבלן יאריך מעת    34.2או למקטע הרלוונטי, כמפורט בסעיף    שבוצעו על פי חוזה זה  

 לעת את תוקף הערבות בהתאם לדרישות המזמין.   

 ערבות בדק .34.2

 לחוזה.  28בסעיף אחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדק כהגדרתה הקבלן יהיה  .34.2.1

ולאחר שהסתיים הטיפול בחשבון הסופי    לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו בתקופת הבדק, .34.2.2

לרבות חתימה  או למקטע הרלוונטי,  שבוצעו על פי חוזה  זה  נשוא מטלת הביצוע  עבודות  ביחס ל

ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה  הקבלן למזמין    על כתב ויתור וסילוק תביעות, ימציא

העבודות נשוא מטלת    סכום המצטבר של עלות ( מה3%)  יםאחוז   שלושהלבסכום השווה    ,למדד

ובכתב ויתור וסילוק    בחשבון הסופי   אמור המקטע הרלוונטי בתוספת מע"מ, כ/החוזה  ביצוע/ 

  ."(ערבות הבדק )לעיל ולהלן: " לחוזה  'ינספח בנוסח המצורף כ , )בתוספת מע"מ(תביעות 

יהיה  ,  לעיל  31.6.9  בסעיף במועד, והמזמין פעל להוצאתו כאמור  לא הגיש הקבלן חשבון סופי   .34.2.3

בהתאם לשיקול    לעיל  34.2.2ערבות הבדק כאמור בסעיף    הפחתתהמזמין רשאי לדחות את מועד  

 .  דעתו

  28סיום תקופת הבדק הקבועה בסעיף    מועד  ימים לאחר  60לפחות  תוקף ערבות הבדק יהא   .34.2.4

 . לחוזה. ערבות זו תשמש כערבות בדק

אותו  לעיל לסכום    34.0כאמור בסעיף  שהומצאה  הביצוע  להפחית את ערבות  יהיה רשאי  הקבלן   .34.2.5

 .או להמציא ערבות אחרת בסכום האמורנדרש להעמיד בערבות הבדק, 

מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר יגיע   .34.2.6

, וכן  לעיל  זה  34.2ף  כאמור בסעי  הבדקלקבלן ממנו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות  

יהיה רשאי להשתמש בערבות הביצוע שבידיו כערבות בדק לכל דבר וענין ומבלי שהקבלן יעלה  

 . כל טענה בענין

, ולהשתמש בכספים  הבדקהמזמין זכאי לחלט את ערבות  ,  חוזהה מבלי לגרוע מיתר הוראות   .34.2.7

- או עקב אי  על פ חוזה זה  העבודות  בטיב   פגמים  וי כל המגיע לו מהקבלן, עקב ס פיה, לכי-על

 החוזה. ילוי חובות המוטלות על הקבלן על פי מ

  נה על ידי אחד מהבאים בלבד:תינת  המפורטות לעיל  תיוהערבו כל אחת מ  .34.3

( לחוק הבנקאות )רישוי(,  2)א()4( או סעיף  1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   .34.3.1

 ;  1981-תשמ"א

   -או 

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  1)א()15בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   .34.3.2

 .  1981-תשמ"א

 .על פי שיקול דעתו הבלעדילהורות על החלפת הגורם נותן הערבות,  יהיה רשאי ן המזמי

 חילוט הערבות  .34.4



 

60 

 

רשאי לחלט את    ןהא המזמיי ועל פי כל דין,    ,על פי החוזה  ןשל המזמי  ומבלי לגרוע מזכויותי .34.4.1

התחייבות   הקבלן  הפר  אם  ממנה,  חלק  כל  או  סכומה  במלוא  מבין  הערבות,  כלשהי 

החליף ערבות אחת באחרת    לא,  התחייבויותיו על פי החוזה, לא האריך תוקפה של ערבות

חלק מערבות אשר חולט    או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או  ,זה  בהסכם  כנדרש

   ן.על ידי המזמי

לגרוע מהאמור בסעיף   .34.4.2 כוונת י   ןלעיל, המזמי   34.4.1מבלי  על    ו ודיע לקבלן, בהודעה בכתב, 

ימים לפני מועד    5להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות  

 . משלוח הדרישה כאמור

ידאג הקבלן    או כל חלק מהן,לעיל  זה    34בסעיף  במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות   .34.4.3

  ן על ידי כך שימציא למזמינדרש,  להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כ

לנוסח בהתאם  חדשה,  הערבות  ,  זה   לחוזה  פיםהמצור   יםערבות  חלק  או  הערבות  בגובה 

 שחולט, לפי העניין. 

  ן לא יגרע מזכות המזמי  ,כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה  ,מובהר .34.4.4

על פי    ול   יםהנתונ ו/או סעד אחר  לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת  

 הוראות החוזה או על פי כל דין.  

במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקבלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות   .34.4.5

ימים לפני פקיעת תוקפה    60חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות  

נוספת כאמור או לא האריכה עד למועד   של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או 

ו  ן הא המזמיי האמור,   פי  רשאי, מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה  כל דין, לחלט את  על 

 .  בהתאם להוראות החוזה הערבות המצויה בידו בסכומה המלא 

בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם או  ן למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמי .34.5

 לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 

החוזה במסגרת הוראת    סכוםהורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת   .34.6

שינויים, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה  

 זה.   34המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 

  המזמין  ביטול החוזה על ידי .35

המזמין יהיה  אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין,    לסעדים  ומבלי לגרוע מזכות 

את רשאי   את    לבטל  ו/או  הביצוע  מטלת  נשוא  העבודות  מהאתר  החוזהביצוע  הקבלן  של  ידו  את  לסלק   ,

בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך  העבודות נשוא מטלת ביצוע ולהשלים את ביצוע 

 בכל החומרים והמתקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:  

הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות   .35.1

מנהל הפרויקט להתחיל או להמשיך בביצוע   ציית להוראה בכתב שקיבל מאת  ולא  בכל דרך שהיא 

 ימים מיום קבלתה;    14העבודות תוך  

בהתאם לחוזה ולמסמכי החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך  עבודות  ההקבלן אינו מבצע את   .35.2

ימים מעת    14והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך    ,כתבבהתראה  

 שנמסרה ההתראה כאמור; 

ימים במצטבר במהלך תקופה    30ימים רצופים, או   21עבודות  לתקופה של ביצוע ה הקבלן הפסיק את  .35.3

 ן; חודשים רצופים, ללא אישור המזמי 12של 
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החוזה,   .35.4 להוראות  בהתאם  שלא  משנה  קבלן  העסיק  העבודות  סילקו  לא    ו אהקבלן  לאחר  מביצוע 

הפרויקט   מנהל  כןהוראות  בכתב    14בתוך    לעשות  הפרויקט  מנהל  דרישת  לו  שנמסרה  מיום  ימים 

 לסלקו; 

החוזה, כולו או חלק ממנו, לקבלן אחר, ללא   ביצוע העבודות נשוא מטלת הביצוע ו/או  הקבלן הסב את .35.5

 חוזה;  ה קבלת אישור המזמין מראש ובכתב בהתאם להוראות 

ימים מיום ההשעיה מבלי   14בפנקס הקבלנים וחלפו  רלוונטי לביצוע העבודות הקבלן הושעה מרישום .35.6

  ;שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה

הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  נגד   .35.7

חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר  על  כינוס על כל רכושו או  צו  קבוע, או בקשה ל

הכרזה על חדלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השלכות דומות,  לבפעילותו, או להקפאת הליכים או 

 ;ימים 21ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 

נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע,   .35.8

הקפאת הליכים או שהפך לחדל פירעון, או כל צו או  לאו ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או  

 מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה:  

נוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק  י לא הוגשה בקשה לביטול הצו או המ .35.8.1

 ימים;  14בתוך  -אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

נדחתה .35.8.2 במועדה כאמור  אם   ,בקשת הביטול שהוגשה  בערעור,  להכרעה  צורך להמתין  ללא 

   .יוגש

כדי לפגוע באופן    ,או על חלק ממנו  זמני או קבוע, על רכושו של הקבלןהוטל עיקול,   .35.9 באופן שיש בו 

  ,או חלק ממנו  תה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושואו שנעשבביצוע העבודות על פי חוזה זה  מהותי ב

 , והתקיים אחד מאלה:  בביצוע העבודות על פי חוזה זה באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי ב

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת   .35.9.1

 ימים;  14בתוך  -בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו  

נדחתהבקשת הב .35.9.2 במועדה כאמור  אם ,  יטול שהוגשה  בערעור,  להכרעה  צורך להמתין  ללא 

 . יוגש

מרצון .35.10 לפירוק  הליכים  ארגון  נפתחו  או  מיזוג  לשם  הליכים  למעט  הקבלן,  בתנאים  - של  מחדש 

 ; ןהמאושרים על ידי המזמי

אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושיו   .35.11

 או שהציע להם להגיע להסדר נושים; 

בו  הקבלן   .35.12 משרה  נושא  בביצוע  או  לפגוע  כדי  בה  יש  כי  ממשי  חשש  שיש  בעבירה  בפלילים  הורשע 

   ;התחייבויותיו לפי החוזה

ולא נתן לכך    מקום בו נדרש אישור כאמור  ןעבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמי   הקבלן ביצע .35.13

 יום מפניית המזמין בעניין;   14נימוק סביר בתום 

 : הקבלןכל מקרה בו ב .35.14

במקרה שחל בהם  או  / הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו .35.14.1

העבודות על פי  על יכולתו של הקבלן לבצע את    ןשינוי משמעותי לרעה המשפיע לדעת המזמי 

 ;חוזה זה
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-27,  22-23  ,3-16  סעיפים  של  הפרה  כל  כי,  זה  לעניין  מובהר;  יסודית  הפרה  החוזה  את  הפר .35.14.2

 הפרה יסודית;כ תיחשב  – חוזה ל  37-42, 34

  10של    הזמן  פרק   בתוך   ההפרה   את  תיקן   ולא   יסודית   הפרה  שאיננה  הפרה החוזה    את   הפר .35.14.3

 . כן לעשות ןהמזמי  ידי   על נדרשש מועד ה ימים מ

הודעה    ןהחוזה, ישלח המזמי את ביצוע העבודות נשוא מטלת הביצוע ו/או    לבטל  ולפני מימוש זכות  .35.15

בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי  

"  הודעת התראהימים ממועד משלוח ההודעה )להלן: "   7  - ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ  ן,המזמי

 (.  לפי העניין בהתאמה ,"תקופת תיקון" -ו

החוזה נובע מהעילות  ביצוע העבודות נשוא מטלת הביצוע ו/או    למרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול .35.16

  7להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של    ן רשאי המזמי  35.4-35.12  םהמפורטות בסעיפי

 ימים, ללא צורך במתן הודעת התראה או תקופת תיקון נוספת.  

עד פינוי  החוזה ויציין את מוביצוע העבודות נשוא מטלת הביצוע    המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול .35.17

 סילוק ידו של הקבלן מהאתר, יחולו ההוראות הבאות:  האתר על ידי הקבלן. עם 

המזמי .35.17.1 לבעלות  יעביר  באתר   ןהקבלן  הנמצאים  והרכיבים  החומרים  לו  את  מחוצה    ו/או 

ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין  על פי חוזה זה  עבודות  והאמורים להוות חלק מה

 בהם;

והמתקנים   .35.17.2 החומרים  בכל  להשתמש  רשאי  באתר  המזמין  אשר המצויים  מתקנים  )לרבות 

הוכנו/הורכבו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב( או בכל חלק  

. שווי השימוש במתקנים ייקבע בהתאם להוראות  על פי חוזה זהמהם, לצורך השלמת עבודות  

 .   מנהל פרויקטה, או בהתאם לקביעת  לחוזה 29 סעיף

המזמין רשאי לחלט את הערבות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו   .35.17.3

 למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן.  

יהא רשאי .35.17.4 זמניות,    המזמין  נכס שהוא, לרבות עבודות  כל  לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר 

.  ן. כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמי"(נכסים)להלן: "  חומרים וציוד 

ם או פרק זמן ארוך יותר שקבע  מיי   14לפי סעיף זה תוך    ןלא ציית הקבלן לדרישת המזמי

המזמי  ןהמזמי רשאי  נכסים    ןבכתב,  שיראה    מהאתרלסלק  מקום  חשבון    ,לנכוןלכל  על 

אחראי    יהאלא    ן . המזמיהסילוק כאמור( מעלות  12%אחוזים )   שנים עשרהקבלן, בתוספת  

 .לכל אובדן או נזק שייגרם לנכסים

לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי    המזמין יהא רשאילפי כל דין,    ן מבלי לגרוע מזכויות המזמי .35.17.5

הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק  

מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את 

ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין    הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם 

להשלמת   הוראות  ליתן  רשאי  יהא  המזמין  זהזה.  חוזה  פי  על  תנאי  עבודות  את  ולקבוע   ,

 ההתקשרות עם הקבלן האחר לפי שיקול דעתו.  

בהשלמת   .35.17.6 הכרוכות  המזמין  הוצאות  בכל  יישא  זהפי    על   עבודות ההקבלן  לרבות  חוזה   ,

 הוצאות סילוקם של חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו. 

עקב סיום    ולבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותי  המזמין יהא רשאי .35.17.7

כל מה   נדרש לבצע  באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף    שיורה לו המזמיןהחוזה. הקבלן 

אחרים  ים  , ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתרוומי מטעמ  ןפעולה עם המזמי
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ל זה  הקשורים  חוזה  פי  על  עבודות  הפעולות  ביצוע  כל  את  ולבצע  מסמכים  על  לחתום   ,

מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי    ולהימנעהדרושות לשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו, 

 לסכל את המסירה כאמור.  

ימים ממועד ביטול החוזה, את    14בתוך    ן ימסור למזמי  הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .35.17.8

ביצוע עבודות על פי  וההעתקים של כל המסמכים שברשותו הקשורים למסמכי המקור  כל  

, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור  חוזה זה

או בהעתק. הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד  

 עדכון המסמכים.  

מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר בקשר   כל  -"  מסמך "לעניין זה  

עבודות על פי  , או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל בקשר עם עבודות על פי חוזה זהעם 

, לרבות נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות מסמכים  חוזה זה

 הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו. עבודות על פי חוזה זה הקשורים ל

לחוזה ואילו התשלומים המגיעים    31.6  הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף .35.17.9

 בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.  

ת ו/או  , ההוצאות והעלויות הנובעים מהפר הישירים והעקיפים  ,שא בכל הנזקיםיהקבלן י   .35.17.10

ההוצאות והעלויות כאמור    ,מובהר בזה כי הנזקים  ,. למען הסר ספקביטול החוזה על ידו

לשלם בקשר עם החלפת הקבלן    שצפוי המזמיןכוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות  

   כאמור.

עקב  מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבטל את החוזה  למען הסר ספק   .35.17.11

, בהתאם להוראות המכרז והחלטת ועדת המכרזים או כל  ביטול זכייתו של הקבלן במכרז

 החלטה שיפוטית אחרת. 

 קיומו של אירוע כח עליון .36

או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה    ןסבירה של המזמי  ה" משמעו כל אירוע שאינו בשליט כח עליון" .36.0

, ואשר כתוצאה  ו ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנע 

 ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן. 

" עליוןהמונח  אירועים  כח  לעיל,  המפורטים  התנאים  להתקיימות  ובכפוף  היתר,  בין  לכלול,  עשוי   "

 כדלקמן:  

  שננקטושביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור   .36.0.1

במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה גרמו  

 להיווצרותם;  

כבישים או מתקני  ל, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי  מלחמה .36.0.2

 ;  זה דרך ו/או מסופי תחבורה על פי חוזה

 אדמה.  רעידתאסונות טבע, כגון  .36.0.3

ו  לעיל  הסר ספקעל אף האמור  כי  למען  רק הם(  מובהר  לא  )אך  להלן    אינם , האירועים המפורטים 

 " כמשמעותו בחוזה: ח עליוןכ"  תגדרנכללים בה

 מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק;תנאים פיזיים באתר או  .36.0.4
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רישיון,   .36.0.5 כל היתר,  ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של  סירוב  השעיה, סיום, הפרעה, 

 הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה; 

( המשפיעים  סגר בשטחי יו"ש  ולרבות  שו"אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי י .36.0.6

כבישים מתקני דרך ו/או מסופי  )להבדיל מנזק פיזי לעל פי חוזה זה  עבודות  על התנהלות ה

 (;  תחבורה 

בגינה הודיעה    אשר  נגיף  התפשטותהתמודדות עם משבר תחלואתי, לרבות התמודדות עם   .36.0.7

, או איסור ביצוע  יבוצעו עבודות על פי חוזה זהבו  או על סגר באזור    סגר כללי  הממשלה על

 ולרבות בידודים ומחלות צוותי העבודה; ר העבודות,ת עבודות באתרים כדוגמת א

כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כח   .36.0.8

 . זה 36.0 עליון כמשמעותו בסעיף

למ  הקבלן  .36.1 ו  נהל הפרויקט והמזמין באופן מיידייודיע  עליון,  הנחזה ככח  על  כן  על התרחשות אירוע 

 סיומו של אותו אירוע.  

הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע   .36.2

למען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס לסיווגו  ימים מקרות האירוע.    14כאירוע כח עליון, וזאת תוך  

 של אירוע כלשהו כאירוע "כח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו הבלעדי.

החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים,   .36.3

 ללא עיכובים. ביצוע העבודות על פי חוזה זה ובכלל זה המשך 

כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את התחייבויותיו   .36.4

על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה  

יבויות  בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד ההתחי 

 מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל. 

הכבישים ו/או מתקני  לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של   .36.5

טרם אירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי    םלמצבהדרך ו/או מסופי התחבורה  

התכנית ולוחות    , לכל התכניות, המפרטים, התשריטים  ןשל המזמי  והחוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישור

טרם אירוע    םלמצבכבישים ו/או מתקני הדרך ו/או מסופי התחבורה  של הם  הזמנים לצורך החזרת

 . ביצוע העבודות על פי חוזה זה  של ן הכוח העליון והמשכ 

סעיף .36.6 להוראות  בהתאם  החוזה  בוטל  לא  עוד  וכל  עליון,  כח  אירוע  תחולנה    35  בהתקיים  לחוזה, 

 ההוראות הבאות: 

ו  .36.6.1 בעטיו של אירוע כח  כבישים ו/או מתקני דרך ו/או מסופי תחבורה  פיזי לנגרם נזק  היה 

המזמי י עליון,   התחבורה  בעלויות    ןישא  מסופי  ו/או  הדרך  מתקני  ו/או  הכבישים  השבת 

  בהתאם לפוליסות הביטוח, בין היתר, תגמולי הביטוח  ו, ולצורך כך יעמדו לרשותלקדמותם

 לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין. 

לקדמות .36.6.2 ההשבה  עליון  העבודות  כח  אירוע  של  ביצוע  יחשבו    בעטיו  של  זמנית  כהפסקה 

 . לעיל   25.3העבודות והצדדים ינהגו בהתאם קבוע בסעיף 

וככל  מפורט,  הבסיסי  הקבלן יהא זכאי להתאמת לוח הזמנים ה  ,במקרה של עבודות יזומות

מצא בהפרת החוזה, בגין העיכוב שנגרם כתוצאה מאירוע  יכך שלא ישנדרש אף להארכתו, 

 לא תשולם תמורה נוספת בגין קיומו של כוח עליון.  מובהר, כי   .הכוח העליון
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פי החוזה אשר קדמו  זה    36סעיף  הוראות   .36.7 על  התחייבויותיו  הנפגע מביצוע  הצד  לא תשחררנה את 

 להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון. 

עליון, לרבות, אך לא רק, עקב    אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כח  .36.8

 .  לחוזהזה  36 ףבסעי אירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור 

 : בנסיבות בהן .36.9

  ,חודשים מצטברים במהלך תקופת הביצוע  8  - נמשכה השפעתו של אירוע כח עליון למעלה מ .36.9.1

העליון    ןהמזמי  שאישר או   כי השפעתו של אירוע הכוח  לפני תום התקופה האמורה  עוד 

רשאי לבטל את    יהא כל אחד מהצדדים הנקובה לעיל,    ה תקופה מעתידה להימשך למעלה  

 החוזה;  

   - או

פיזי   .36.9.2 נזק  תחבורהלנגרם  מסופי  ו/או  דרך  מתקני  ו/או  הביטוח    ,כבישים  בתגמולי  ואין 

לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס נספח הביטוח  המשתלמים על פי פוליסות הביטוח לפי  

רשאי לבטל    ן הא המזמיי  , , כדי לכסות נזק זה במלואו1961-רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א 

 . את החוזה

תיכנס לתוקף   בכתב אשרבאמצעות המצאת הודעת ביטול  עשה  י, ימהצדדים  מי  ידי  עלהחוזה  ביטול   .36.10

 "(. הודעת ביטולימים מיום שנשלחה )להלן: "  21תוך 

ביטול  נמסרה   .36.11 מהצדדיםהודעת  מי  ידי  יפנה  על  לקביעת  למזמין,  הקבלן  ,  ביחס  בבקשה  המזמין 

 על בסיס: ויחושב   אלה תשלומיםתשלומים שישולמו לו. ל

 עבודות שבוצעו וטרם שולם בגינן;  בגין  החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או   .36.11.1

   -וכן 

 . עבודות רכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מה החומרים וההעלויות של  .36.11.2

ו  ין מעוני  והודיע לקבלן כי אינ  ןהמזמישעל אף האמור, במידה   .36.12 רכיבים כאמור )כולם או  בבחומרים 

לתשלום    ן חלקם( יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמי

, ובהתאם לעלותם  לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור

. לגבי החומרים והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא  הצגת חשבוניתבהתאם לבפועל  

 מראש ובכתב לעלויות ההובלה.   ןהקבלן זכאי לעלויות הובלתם מהאתר, בכפוף לקבלת אישור המזמי 

  )כשהם   הודעת הביטולימים ממועד    90למועד הביטול, וישולמו בתוך  נכון  יחושבו    התשלומים כאמור .36.13

 .(ריבית כל וללא   חוזה,הנושאים הצמדה בהתאם להוראות 

 לחוזה, בשינויים המחויבים. 27 סעיףימסר הפרויקט, בהתאם להוראות י במועד הביטול  .36.14

 אחריות ושיפוי   .37

 כללי  .37.0

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל נזק   .37.0.1

או לצד  ו/   ו/או לקבלן  ןלמזמייגרמו  י לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות ש

ו/או    מבוצעות עבודות  ים בו  צדדים שלישיים המבצעים עבודות באתרלרבות  ,  שלישי כלשהו

לרבות  ו   ,והמשתמשים באתרביצוע העבודות  עובדים בל לרבות  ו באתרי פרויקטים סמוכים  

מעשיו  ב ,  העבודות על חוזה זה    בביצועהנובעים או הקשורים בן,  כתוצאה מתביעה נגד המזמי 
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מימוש זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הקבלן בקשר לחוזה  ו/או במחדליו של הקבלן ו/או  

   .ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק

שאו בכל אחריות, מכל סוג ומין שהוא,  ילהסרת ספק מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא י .37.0.2

לעיל. עוד מובהר, כי    כאמור ותו של הקבלן  אחרי המצויים ב הפסד  ובשל פגיעה, אבדן, נזק,  

פעולות   בביצוע  ו/או  באישורו  ו/או  בפיקוחו  ו/או  ידי המזמין  על  בבדיקות שתבוצענה  אין 

, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי,  החוזהכלשהן במקומו של הקבלן בהתאם להוראות 

בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה    הפסדו   פגיעה, אבדן, נזקוהקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל  

 .  החוזהו/או בעת ביצוע העבודות נשוא 

   חוזה זה  פי בוצעים עבודות עלבהם מהעבודות  יאחריות לאתר .37.1

מתן   .37.1.1 התחלתמיום  ועד    צו  ולתום  העבודות  ההתקשרות  בהתאם  תקופת  הבדק  תקופת 

החוזה העבודות    ,להוראות  לשמירת  אחראי  הקבלן  לרבות  יהיה  שבוצעו  והאתר,  עבודות 

ו/או   החוזה  לחתימת  הקבלן,  לתחילקודם  ידי  על  הפרויקט  ביצוע  הארעיים  מבנים  לת 

 ולהשגחה עליהם.  ,שהוקמו עליו

כביש ו/או מתקן הדרך ו/או מסוף התחבורה שנמסר לאחריותו במסגרת  בכל מקרה של נזק ל .37.1.2

זה כלשהי  , ו/או לאתר  מכרז  בהקדם    ,מסיבה  על חשבונו  הנזק  לתקן את  על הקבלן  יהיה 

כך   לידי  ולהביא  להוראות    נה ושלמתשהעבודות  האפשרי  ובהתאם  המזמין  רצון  לשביעות 

החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון  

   ובדק.

 אחריות לגוף או לרכוש  .37.2

הפסד .37.2.1 ו/או  אובדן  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהא  ו  הקבלן  לעובדיו  לקבלשנגרמו  או  ני  לפועליו 

עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו,  לאו לרכוש המזמין ו/או  ו/המשנה ועובדיהם  

ו/או כתוצאה מביצוע העבודות    מונגר ואשר   ו/או תוך כדי  פי חוזה זהבמהלך  אם  בין  ,  על 

העבודה מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין אם העבודה מבוצעת על ידי קבלני  

או בגלל החומרים,   ,בעקבות ביצוע העבודה  מונגרמשנה או עובדיהם, בין שהנזק או ההפסד  

שא  יאו בגלל תאונה. הקבלן י   ,הציוד, המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בביצוע העבודה

באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי קיום הוראות  

 כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.  

שיוטלו    מכל סוג,  ,שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרתיהקבלן י  .37.2.2

ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל  

במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או    ,נזק אחר

אחר דין  כל  למזמיוכן    ,לפי  כאמור  שייגרמו  ה   ןלנזקים  ביצוע  ולרבות    ,  עבודותבמהלך 

 בתקופת הבדק. 

אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות,    ההקבלן יהי  .37.2.3

הכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בעניין  ויתוקן על ידי הקבלן או יפוצה על ידו,  

ו/או  זה.   לדרך  שייגרם  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

למתקנים של בעלי תשתיות, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב  

 לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור.  

,  החוזהבמהלך ביצוע העבודות לפי הוראות  וע נזק או אובדן באתר או בסביבתוהתרחש איר  .37.2.4

 יהא הנטל על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאינן באחריותו. 
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 אחריות לעובדים  .37.3

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים  .37.3.1

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד    ,רותויבש

ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או  

ו/או במהלך ביצוע    עבודות על פי חוזה זה  אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע  

 התיקונים בתקופת הבדק. 

לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה, ככל שיורשה להעסיק  הקבלן יהיה אחראי  .37.3.2

ו/או על פי כל    , על תיקוניו  1968  -התשכ"ח    ,כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ההתחייבויות  וחוק אחר,  

החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו  

 . חוזהכל דין ו/או  בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי 

שהוא  .37.3.3 סוג  מכל  הוצאה  ו/או  תשלום  ו/או  פיצוי  ו/או  קנס  על  בתשלום  יישא  ככל   ,הקבלן 

 בגין האמור לעיל.  ןשתוטל ו/או תחול על המזמי 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .37.4

ו/או מנהל הפרויקט    ןלפצות ולשפות את המזמי   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב .37.4.1

וכנגד כל תביעה או  )ישיר או עקיף( כל נזק דרישתו הראשונה, בגין  , מייד עם  ו/או מי מטעמם

הכלל,  תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן  ר  שא,  וסוגדרישה, מכל עילה  

בגין כל תאונה, חבלה  ו  ושולחי   ו , שלוחיוו/או נגד מי מעובדי   וו/או נגד מי מטעמ  המזמין  נגד

קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו    ואו נזק המפורט בחוזה ו/א

 במלואן.   ןלמזמי

ו/או מנהל הפרויקט    ןזה, והמזמי  סעיףכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות   .37.4.2

על פי החוזה ו/או על פי כל    ו, מבלי לגרוע מיתר זכויותייהא המזמין רשאיחויב כדין לשלמו,  י

בכל זמן שהוא וכן    ן דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמי

 הערבויות.  חילוטלרבות על ידי   ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת יהא רשאי 

  , וכןממועד קבלתה  קבלן הודעה בדבר קבלת תביעה ו/או דרישה כאמור בתוך זמן סביר ייתן ל  המזמין  .37.5

ו/או דרישה שיוגשו כנגד הקבלן ו/או המזמין    ייתן לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן כנגד כל תביעה 

 . בהתאם להוראות סעיף זה

  ביטוח .38

  הקבלן   על  יחולו  אשר   הביטוח  הוראות,  זה  הסכםפי  - עלאו  / ו  דיןפי  -על  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי .38.0

    , ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. זט" נספח כ זה להסכם המצורף, הביטוח  לנספח  בהתאם הינן

 קניין במסמכים  .39

הקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמין ולמי מטעמו   .39.0

התכניות,   המפרטים,  המסמכים,  בכל  וכו'(  שינוי  שעתוק,  העתקה,  )לרבות  שימוש  כל  לעשות 

הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, בין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה,  

"( שהוכנו על ידי הקבלן או על ידי  מסמכיםכתב, בחומר, בנייר, במדיה מגנטית או בתוכנה )להלן: " ב

ביצוע עבודות על  , במישרין או בעקיפין, עבור  הקבלן  או עבורעבור המזמין  גורם אחר מטעם הקבלן  

וזה. המזמין  וכל חומר אחר המופיע בנספחי הח  זה  ע עבודות על פי חוזהיצב, לרבות תיעוד  פי חוזה זה

שי  שימוש  לכל  ממנו  נוספת  רשות  בקבלת  ו/או  מטעמו  למי  או  לקבלן  בדיווח  חייב  יהיה  עשה  ילא 

 במסמכים. 



 

68 

 

עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי   .39.1

 בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישה.  ןהקבלן, ויימסרו למזמי 

או   .39.2 בידו  הנמצאים  המסמכים  העתקי  כל  את  הקבלן  ימסור  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 

 החוזה.  בהתאם להוראותסיום ההתקשרות ומיד עם  ןבשליטתו לידי המזמי

המזמי .39.3 את  לשפות  מתחייב  הראשונה,  ןהקבלן  דרישתו  עם  מייד  תביע,  כל  וכנגד  הוצאה    הבגין  או 

ביצוע עבודות על פי חוזה  שעילתם הפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר ל

, ויהיה אחראי לבדו לתשלום תמלוגים ופיצויים בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של  זה  

 .  ביצוע עבודות על פי חוזה זה קניין רוחני בקשר ל

 יסיםמ .40

כתב הכמויות   הסכומים הנזכרים בחוזה  .40.0 כוללים    והמחירים הנקובים בסעיפי  ערך מוסף אינם    מס 

)אלא אם נאמר במפורש אחרת(. בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ  

 כדין.  

כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התחייבויות   .40.1

הקבלן על פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל  

החל מטבעו על  מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועבודה )בין באתר ובין מחוצה לו( ו 

  תשלום מכלמבלי לגרוע מכלליות האמור,  מחזיק, יחול על הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור.    מזמין ל הקבלן המציאלקבלן ינוכה מס במקור כדין, אלא אם  

זה סעיף  "לעיל  לעניין  חיוב,    -"  מס, המונח  אגרה,  היטל,  חובה אחר   ארנונהלרבות  כל תשלום    או 

   .לרשות ציבורית

  סודיות .41

כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את   .41.1

המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם  

   צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה   .41.2

לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקבלן את הסכמתו לפרסום  

 או העברה כאמור.   

 פיצויים מוסכמים  .42

 על אף האמור במפרט המיוחד מובהר למען הסר ספק כי הוראות סעיף תגברנה. 

 מנהל הפרויקט ו המזמין אותבגין אי קיום הור פיצויים  .42.1

יום  כל ₪ ל  3,000המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של  .42.1.1

אי   שעות מהתראה או של  24במועדה של כל הוראה מהוראות החוזה בחלוף   בגין אי ביצוע

בכתב, לרבות בדרך של רישומה    מנהל הפרויקט ביצוע מיידי של הוראה שניתנה לו על ידי

העבודה ביומן  הקבלן  בכתב  ידי  על  ההוראה  ביצוע  למועד  לא   .ועד  בפיצוי  הקבלן  חיוב 

או   יפחית דין  כל  הוראות  או  זה  חוזה  לפי  של הקבלן  ואחריותו  צורה שהיא מחובתו  בכל 

 מזכויותיו של המזמין לקבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותו לפי חוזה זה או לפי כל דין.    

בגין הפרה של "הוראת קבע" הקיימת    גם לחייב את הקבלן בפיצוי כאמור   המזמין יהיה רשאי .42.1.2

החוזה לא  בהוראות  אשר  הביצוע(  משך  בכל  באתר  עבודה  מנהל  להימצאות  החובה  )כגון 

 שעות מקבלת התראה.   24תום בתוקנה 

 פיצויים בגין ליקויי בטיחות  .42.2
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להבטחת תקינותם  לבטיחות העובדים באתר ובאשר  אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר  .42.2.1

  , הכללהכוונת התנועה בזמן העבודה בשטח ושלמותם של הציוד אביזרי והתקני הבטיחות

   .כמפורט בחוזה זה

לפי  שלא יותקנו כנדרש    בטיחות בעבודה או בתנועה  ציוד ואביזרי בגין ליקויי בטיחות ו/או   .42.2.2

הוראות חוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש,  

  ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן

 :   )להלן:"הפיצוי"(

 בטיחות בעבודה                 

קיים אך   חסר תיאור ההפרה  מס״ד 
 לא ממומש 

לא תקין /לא  
 תיקני 

 2,500 2,500 5,000 קיום תכנית בטיחות עפ"י דרישת תקנות ארגון הפיקוח על  1

 2500 2500 5,000 פנקס כללי באתר  2

 2500  5000 חדש (קיום הדרכות לעובדים  )הדרכת עובד  3

 2500 2500 5000 קיומו של פנקס הדרכה  4

 2500 5,000 10,000 תיק בטיחות באתר  5

 5000  10,000 )הודעה למנהל הבטיחות (מינוי מנהל עבודה מוסמך הנדרש באתר 6

 2,500 2,500 5,000 פיגומים באתר  7

 2,500 2,500 5,000 סולמות באתר  8

 2,500 5,000 10,000 גידור הנדרש באתר  9

 2,500 2,500 5,000 ציוד כיבוי אש  10

 2,500 2,500 5,000 ציוד עזרה ראשונה  11

) כדוגמת תסקיר יבדוק   אישורים מיוחדים הנדרשים עפ"י' דין 12
 מוסמך ( 

10,000 

 500 500 1,000 )קיום ושימוש ( אפודת בטיחות לעובדים  13

 )לכל העובדים באתר (   s3נעלי בטיחות  14
 

500 350 400 

 500 500 1,000 קסדת מגן )קיום ושימוש (  15

 500 600 1,000 פנס מהבהב צהוב על כלי עבודה, מכליות וצמ״ה  16

 3,000 2,500 3,000 צופר אזהרה בנסיעה לאחור (ליחי(  17
 

 הגנת הסביבה                             

קיים אך   חסר תיאור  מס״ד 
 לא ממומש 

לא תקין /לא  
 תיקני 

1 
קבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין  
לפינוי עודפי העפר לאתרים מורשים, או העברתם לכל מקום אחר  

 לפי הוראת המזמין 
10,000 

  

דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת או עודפי עפר מהאתר לאתרים   2
   10,000 לשפיכת עודפי עפר מורשים לפינוי פסולת או  

 10,000  20,000 מינוי ממונה איכות סביבה  3

 10,000  20,000 איכות סביבה הפעלת יועץ  4

 5,000  10,000 אתר וסביבתו הקיון השוטף של ינ 5
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  עליה שיחולו  פסולת על וכן ביולוגית או נפיצה, רעילה פסולת פינוי 6
 10,000  20,000 הסביבה  הגנתל המשרד של מיוחדות הוראות 

החומרים המיותרים, הפסולת  של  וסילק ממנו ציוד  מן האתר פינוי  7
 5,000  10,000 והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא 

 

 בטבלה זו:  

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה: "התקני    –אביזר לא מאושר

 . תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין

 .  ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא  - תמרורים פגומים

לפי   .42.2.3 יושתפיצוי  בודד  הטבלה  יום  ביצוע במשך  של אי קיום ההוראה, ובמקרה של  לכל  אי 

בגין כל יום ויום    בהתאם לסעיף הרלוונטי בטבלהיהיה הפיצוי   תקופה העולה על יום אחד

   הביצוע. אי בתקופת

הסר ספק, יובהר כי הפיצויים המפורטים לעיל הינם בגין כל הפרה אחת בודדת. כלומר    למען .42.2.4

עובדים    3ורק לצורך הדוגמא ככל ובביקורת/סיור שנעשה על ידי המזמין או מי מטעמו ימצאו  

בטיחות,   קסדת  של    ישאללא  בסך  מוסכם  בפיצוי  בהתאם    3,000= 3*1,000הקבלן    ₪

 להוראות הסכם זה.  

 

   אבני דרך בהשלמת , איחורים, הפרת תיאומיםפיצוי מוסכם בגין איחורים .42.3

ביצוע מטלה במועדים שתואמו למול המזמין .42.3.1 ביצוע    בגין אי תחילת  ביטול  או במקרה של 

ת  שעות לתחיל  24עבודות במסגרת מטלה במועדים שתואמו כאמור, בפרק זמן של פחות מ  

ביצוע העבודה רשאי המזמין לקזז מהקבלן את העלויות הישירות הנובעות מביטול העבודות  

   ₪ בגין ביטול העבודה. 5,000כאמור וכן פיצוי מוסכם על סך של 

  על אף האמור לעיל, מובהר למען הסר ספק כי המזמין יהיה רשאי להודיע לקבלן על ביטול

יהא חייב בגין הוראת  מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. המזמין לא עבודות   או דחיית

 ביטול או דחייה כאמור בתשלום פיצויים ו/או הוצאות ו/או נזקים שייגרמו לקבלן עקב כך.  

כאמור  על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך  במועד  אישור    בגין אי קבלת .42.3.2

כפיצוי מוסכם וקבוע  מכל תשלום המגיע לקבלן    ות נכהא רשאי המזמין ל י ,  לעיל  23.10בסעיף  

מראש עבור כל חודש של איחור שבין המועד שנקבע להשלמת אותה אבן דרך ועד למועד  

 "הפיצוי המוסכם", בהתאמה(: -)להלן: "איחור" ו השלמתה בפועל 

איחור, .42.3.3 של  חודש  כל  עבור  מוסכם  ממנו,  פיצוי  חלק  )  3עד    או  איחור  ימים    90חודשי 

 .  ות נשוא מטלת הביצועהעבוד סכום )לחודש( מ 0.5%שיעור של ל  השווה סכוםקלנדריים(: 

איחור, .42.3.4 של  חודש  כל  עבור  מוסכם  ממנו,  פיצוי  חלק  איחור    3מעל    או  ימים    90) חודשי 

 .העבודות נשוא מטלת הביצועסכום מ )לחודש( 0.7%שיעור של ל  השווה סכום: קלנדריים(

אחרים ו/או נוספים, לפי העניין,    מבלי לגרוע מזכותו לסעדיםמהאמור לעיל, ו  מבלי לגרוע   .42.3.5

כל דין,   ימים    90)חודשים    3  -במקרה של איחור של למעלה מ המפורטים בחוזה או על פי 

, לסלק  ו/או החוזה   העבודות נשוא מטלת הביצועהמזמין יהיה רשאי לבטל את  ,  קלנדריים(

בעצמו או בכל    העבודות נשוא מטלת הביצוע את ידו של הקבלן מהאתר ולהשלים את ביצוע  
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דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתקנים שבאתר, לפי שיקול  

 הבלעדי.  דעתו

באחת או יותר  בגין אי עמידה  מוסכם  פיצוי  בו שילם הקבלן    במקרה על אף האמור לעיל,   .42.3.6

ללוח הזמנים  ,  מאבני הדרך אבן הדרך הבאה בהתאם  מכן השלים את    הבסיסי אך לאחר 

הקבלן יהיה זכאי להחזר סכום וקיבל מהמזמין אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל,   מפורטה

   ., ללא ריבית או הצמדותששולם על ידוהמוסכם הפיצוי 

,  הביצוע של העבודה היזומההאריך המזמין את מועדי השלמת אבן הדרך או שלב משלבי   .42.3.7

 יחויב הקבלן בתשלום הפיצוי המוסכם ביחס למועדי ההשלמה המוארכים.  

  שהוא  כל   חלק  לגבי,  השלמה  תעודת  לקבלן  מנהל הפרויקט  נתן  העבודה  השלמת  לפני  אם .42.3.8

  תעודת  מתן  שלאחר  יום  כל  לגבי,  יופחת,  האמור  בחלק  השתמש  או  החזיק  והמזמין,  מהעבודה

  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  חלק,  שהושלם  עבודות  חלק  לאותו  וביחס  האמורה  ההשלמה

  העבודה  חלק  שבין   היחסי   הערך   לפי   ייעשה ,  כאמור,  ההפחתה  חישוב.  מראש  והקבועים

 . כולה העבודה  לבין האמור

באופן יחסי, לחלק   ובגין חלקי חודש יחושב  פיצויים מוסכמים לפי סעיף זה )על תתי סעיפיו( .42.3.9

   .תה ההפרההחודש בו הי 

שיעור  על  בכל מקרה,    ו,לא יעלמים לפי סעיף זה  המוסכ  ים סך הפיצויהאמור לעיל, מובהר כי    אף  על .42.4

 .  העבודות נשוא מטלת הביצוע  סכוםמ )ובמילים: שבעה אחוזים( 7%של 

ללא צורך    והוגן  נכון,  ראוי  פיצוי  יםו מהו  לעיל  יםהקבוע  מיםהמוסכ  יםהפיצוי  כי  מצהירים  הצדדים .42.5

  כדי   בהם   ואין,  בהוראות החוזה כאמור אי עמידה    בגין  למזמין   הצפויים  לנזקים  ביחס   בהוכחת נזק 

ו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי    דין  כל   לפיאו  / ו  החוזה   לפי  למזמין   העומדים  וסעד   זכות   מכל   לגרוע 

 . החוזה

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים )תרופות   .42.6

התשל"א   חוזה(,  הפרת  שנגבה,  1970  –בשל  מוסכם   וככל  נזקים  יראוהו    פיצוי  חשבון  על  כמקדמה 

 שיוכחו.

לקבלן בכל זמן    ו, מכל סכום שיגיע ממנלנכות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל  היה רשאי י   המזמין  .42.7

רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך    המזמיןהא  י , וכן  חוזה אחר שקיים בין הצדדיםמחוזה זה ומ  שהוא

זה בדרך של חילוט ערבויות ובכלל  , קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג  שהעמיד הקבלן  חוקית אחרת, 

אין בו, כשלעצמו, משום שחרור של הקבלן מהתחייבותו לסיים    -וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים  

    את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי חוזה זה.

אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בשל ביטול   .42.8

החוזה   לקיום  שניתנה  הערבות  בסכום  לקבלן    ויתרתהחוזה  שולמו  שטרם  עת,  התשלומים  באותה 

מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למזמין על פי    הערבות כאמור, הכללחלט את    המזמין  והרשות בידי

 חוזה זה ו/או על פי כל דין.  

 חובת הקטנת נזק   .43

זכויות הקבלן על פי החוזה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב המאמצים על   .43.0

ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים    העבודות  ביצוע  מנת למזער כל השלכה שלילית על  

 המפורט ומבחינת עלויות.  הבסיסי 

 . קסום התועלות כאמוריתכנית למזעור ההשלכות ולמ  ן, לפי דרישתו,של המזמי והקבלן יביא לאישור .43.1
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 שונות .44

 . לחוזה י"דנספח כ לנספח החירום המצורף הקבלן מתחייב לפעול בהתאם  .44.0

 לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  החוזה  .44.1

לא ייחשב    ,דיןמבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי   .44.2

על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, ו/או מוותר  כמוחל  

 או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.  

 .  ווכבאות להוסיף אלו על אל ואת ז  ווראות החוזה ייחשבו כמשלימות ז ה .44.3

 אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.   החוזה  .44.4

 חוזה, על כל נספחיו וצרופותיו. הכוללת כל תיקון של   "חוזה" להפניה  .44.5

 ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.  החוזה  .44.6

ב  .44.7 בעקיפין,  או  במישרין  יסתייע,  ולא  יתקשר  לא  בהקבלן  ו/או  הפרויקט  ו/או    םיועציהממי  מנהלי 

השירותים  םעובדיהו/או    םמתכנניה נותני  ו/או    ,ו/או  פעלו  המזמי  ,פועליםאשר  אשר    ן בשירות 

הפר הקבלן התחייבותו זו,  .  מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב  במסגרת הפרויקט

 ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או בדין.  

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע   .44.8

על מנת  ביתר הוראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב 

 לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה. 

 סמכות שיפוט דין חל ו .45

 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.   .45.0

השיפוט .45.1 ואכיפתו,    סמכות  הפרתו  פרשנותו,  לרבות  לחוזה,  הקשור  לבתי  נתונה  תהיה  בכל  ורק  אך 

 מחוז מרכז.  המשפט ב

 הודעות .46

)כולל ההעתק(.    שלהלןכל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים  

ימים ממועד משלוחה    4שעות ממועד מסירתה ביד או בתום    24הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום  

 ה. ת, ובכפוף לאישור מסיררשום בדואר

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 _______________________   _______________________ 

 הקבלן  נתיבי איילון בע"מחברת 

 

 אישור עו"ד

מר/גב'   ה"ה   ,________ ביום  כי  מאשר   ,________ עו"ד  הח"מ,  ת.ז.____________  ____________אני   ,

, ת.ז.____________, אשר הינם מורשי החתימה המוסמכים בשם הקבלן, התייצבו  ______________ ומר/גב'  

 וחתמו על החוזה בפניי. 

                                                                                     _________________ 

 ____________ , עו"ד         
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 נספח א'

 תנאי המכרז על נספחיה( מסמכי המכרז )חוברת 
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 'נספח ב

 הצעת הקבלן ומסמכי ההבהרות למכרז חתומים על ידי הקבלן
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 נספח ג' 

 

 למסמכי המכרז(  ך  ד')מסמ והמפרט המיוחד ונספחי
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 נספח ד'

 ' למסמכי המכרז( ה)מסמך  מחירון  –ספר מחירים   – כתב כמויות
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 נספח ה'

 ( יצורפו במסגרת כתב מטלה ו/או פניה פרטניתרשימת התכניות ותיק תכניות )
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 נספח ו'

 ( יצורפו במסגרת כתב מטלה ו/או פניה פרטנית מפורט –לוחות הזמנים לסוגיהם )השלדי, הבסיסי 
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 נספח ז'
 הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן

 

 מערך בקרת האיכות מטעם הקבלן .1

איכות   .1.1 מערך  חשבונו  על  ויפעיל  יספק  "הקבלן  )להלן:  הפרויקט  איכות  את  להבטיח  מערך  שתפקידו 
"(. מערך הבקרה יעקוב, יבדוק ויתעד את מימוש כלל הדרישות אשר בחוזה על נספחיו, התכניות  הבקרה

 והמפרטים, וכן בהתאם לכל דין.  

מובהר, כי אין להתחיל בביצוע שום חלק בפרויקט טרם אישר מנהל הפרויקט את הרכב מערך הבקרה,   .1.2
וכן כי כל החומרים, הציוד, הכלים והנהלים המיועדים לשימוש בפרויקט תואמים למתוכנן ולדרישות  

 האיכות על פי המפרטים והתוכניות לביצוע.  

 מערך הבקרה יכלול את הגורמים הבאים:  .1.3

 מעבדה מוסמכת.  .1.3.1

 צוות מדידה בראשות מודד מוסמך העומד בכלל הדרישות המפורטות במסמך המוקדמות.   .1.3.2

מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו ו/או מאחריותו המלאה   .1.4
(,  Quality Assuranceשלה קבלן לביצוע בקרת איכות כאמור, ידוע לקבלן כי מערך הבטחת האיכות )

שתפקידו לפקח מטעם המזמין על מערך הבקרה ועל הקבלן, יבוצע על ידי מנהל הפרויקט או מי מטעמו  
ועל חשבונו של המזמין. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם מנהל הפרויקט ומי מטעמו שיעסוק בהבטחת  

ו, לרבות כל  האיכות, בכל הקשור לביצוע תפקידיו כאמור ולמסור כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש על יד
 מסמך אשר יימסר לחברת בקרת האיכות או יוכן על ידה. 

 חברת בקרת איכות .2

הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט חברה חיצונית המתמחה בבקרת איכות של עבודות בינוי ותשתיות,   .2.1
 "(.  חברת הבקרהאשר תבצע את בקרת האיכות בפרויקט מטעם הקבלן )להלן: " 

 הדרישות המינימליות לניסיון חברת הבקרה הינן כמפורט במסמך המוקדמות.   .2.2

הקבלן ימנה מנהל בקרת איכות, אשר יעמוד בכלל הדרישות המפורטות במוקדמות. במידה ולא נקבעו   .2.3
שנים    10במוקדמות דרישות ניסיון מסוימות, ימונה מהנדס אזרחי רשום בעל ניסיון מקצועי מצטבר של  

נשוא    שנים בתחום בקרת או הבטחת האיכות בתחום   3לפחות בתחום ההנדסה האזרחית, ומתוכן לפחות  
 העבודות של הפרויקט.  

 מנהל בקרת האיכות ייטול חלק בישיבות רלוונטיות לנושאי הביצוע ככלל שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.   .2.4

מנהל בקרת האיכות יפעיל צוות מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה מטעם חברת הבקרה ככל שיידרש   .2.5
 " )להלן:  מנהל הפרויקט  דרישות  ולפי  בצוות  צוות הבקרהלביצוע הבקרה  האדם הנדרש  כוח  כמות   .)"

יתאים להיקף העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע. מובהר, כי כל אחד מאנשי הצוות טעון אישור  
מנהל הפרויקט מראש. מנהל הפרויקט רשאי לפסול מועמדותו של כל אחד מאנשי הצוות באם לדעתו  

הפרויקט, וזאת מבלי שלקבלן תהא כל עילה    השכלתו ו/או נסיונו של איש הצוות אינו תואם את דרישות
 לתביעה או דרישה אחרת בנושא.

 צוות הבקרה לא יהיה חלק ממערך הביצוע של הפרויקט ויעסוק בבקרת איכות בלבד.  .2.6

אם במהלך העבודות יחליט מנהל הפרויקט כי אחד או יותר מבין אנשי הצוות אינו ממלא תפקידו כנדרש,   .2.7
הוא יזמן את הקבלן לדיון, ויוכל לדרוש את החלפת או תגבור הצוות הנ"ל. השינויים האמורים יבוצעו על  

 ידי הקבלן ועל חשבונו ללא כל תמורה נוספת. 

 תפקידי מערך הבקרה  .3

 דרישות כלליות  .3.1

התקנים   .3.1.1 ועפ"י  המפרטים  עפ"י  הנדרשות  והמדידות  הבדיקות  כל  את  ויבצע  יקיים  הבקרה  מערך 
השונים המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. האמור יבוצע במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט  
העבודה   שלבי  את  יעכבו  לא  והדיווח,  הרישום  הבדיקות,  המדגמים,  נטילת  שמועדי  כזה  ובאופן 

 א יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.  העוקבים ול
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אם   .3.1.2 למעט  הפרויקט,  לפי  המחייבים  התקנים  לדרישות  בכפיפות  תהיה  שיבוצעו  הבדיקות  כמות 
נקבעה באחד ממפרטי ההליך או על ידי מנהל הפרויקט, כמות בדיקות גדולה מהנדרש בתקנים, אשר  
בקרת   תהליך  כל  של  ודיווח  רישום  יקיים  הבקרה  מערך  המפרטים.  דרישות  יגברו  כזה  במקרה 

נת של יומני דיווח מיוחדים לבקרת האיכות לכל עבודה שתבוצע ולכל עבודה בנפרד  האיכות, במתכו 
 שתידרש על ידי מנהל הפרויקט. 

בנוסף לאמור, יבצע מערך הבקרה תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, באמצעות מילוי רשימות   .3.1.3
תיוג, צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( ובכל אמצעי אחר אשר יידרש ע"י המזמין, לאורך  

 כל תקופת הביצוע.  

 תכנית איכות  .3.2

ימים מיום חתימת החוזה. הקבלן יבטיח כי    30הקבלן יכין ויגיש למנהל הפרויקט תכנית איכות תוך   .3.2.1
מדיניות האיכות תחול על כל אחד מקבלני המשנה שלו. התכנית תותאם לשינויים בתכנון או בביצוע  

לים  על פי הצורך וככל שנדרש. תכנית האיכות תכלול נהלי איכות אירגוניים של מערך הבקרה ונה
 ספציפיים לעבודות השונות.  

 בתכנית האיכות יוצגו, בין היתר, הנושאים הבאים:  .3.2.2

 המערך הארגוני של בקרת האיכות.  .3.2.2.1

של   .3.2.2.2 רשימה מלאה  תופיע  בה  לרבות אצל קבלני המשנה  האיכות,  בקרת  למימוש  תכנית 
הדרישות   על  המובססת  הביצוע,  במהלך  שיבוצעו  מעבדה  בדיקות  כולל  הבדיקות, 

 שבמפרטים, ושיפורטו בסעיפים המתאימים. 

 פירוט שלבי בקרה מוקדמת.  .3.2.2.3

 פירוט שלבי בקרה בתהליך.  .3.2.2.4

 כל נושא אחר שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.   .3.2.2.5

הקבלן יהיה אחראי לדווח ולהגיש לאישור מנהל הפרויקט את ספקי    –אישור ספקים, ציוד וחומרים   .3.2.3
 הציוד והחומרים בהתאם לדרישות החוזה, המפרטים וכן כל מסמך אחר. 

הקבלן יקים, יתעד וינהל מערכת אפקטיבית של טיפול באי התאמות. אי ההתאמות    –אי התאמות   .3.2.4
ינוהלו במערכת אלקטרונית ויכללו דיווח סטאטוס, תאריכי פתיחה וסגירה והצעה לפעולות מתקנות  

 באופן שיתקבל על ידי מנהל הפרויקט.  

מערך הבקרה יבצע מבדקים פנימיים על פי תכנית מבדקים ופורמט מבדקים    –מבדקים פנימיים   .3.2.5
 שאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט.  

מנהל הפרויקט יקיים על פי שיקול דעתו מבדקים חיצוניים לקבלן, אם על ידו,   –מבדקים חיצוניים  .3.2.6
 ואם על ידי גורם אחר המוסמך על ידו, לרבות מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין. 

ביצוע קטעי הוכחת יכולת )קטעי ניסוי עבור עבודות חדשות ע"י צוותים חדשים ושטרם    –קטעי ניסוי   .3.2.7
ימי עבודה    7-בוצעו בפרויקט(, לרבות הפקה של דוח קטע ניסוי יוגש למנהל הפרויקט לא יאוחר מ

תחילת  ממועד השלמת קטע הניסוי. ביצוע קטע הניסוי ו/או הוכחת יכולת מהווה נקודת עצירה לפני  
 ביצוע כל פעילות חדשה.  

הפרויקט   .3.2.8 למנהל  ודיווח  האיכות  מערכת  כל    – תיעוד  את  יכללו  שיוגשו  האיכות  מערכת  מסמכי 
ויועצים(. הקבלן ישמור תיעוד מדויק של   הפעילות של הקבלן וקבלני המשנה שלו )לרבות ספקים 

 הרישומים שבוצעו בכתב ובמדיה אלקטרונית.  

למנהל   .3.2.9 הבקרה  מערך  של  הדיווח  הפרויקט.  למנהל  ובצמידות  מלא  בתיאום  יעבוד  הבקרה  מערך 
 הפרויקט, יהיה באמצעות מערך המחשוב והתוכנה לצורכי הדיווח המיוחדים הנ"ל.  

-RFIלמנהל הפרויקט שמורה הזכות לדרוש מן הקבלן לקיים תהליכים כגון פתיחת אי התאמות של   .3.2.10
המזמין.  י של  המסמכים  ניהול  במערכת  לעיל,  כמוזכר  וההגשות  ההתכתבויות  סוגי  כל  וכמובן  ם 

 לקבלן לא תהא כל דרישה כספית נוספת עקב האמור.  

מנהל הפרויקט.   .3.2.11 ידי  על  ודוחות חודשיים בפורמט שיאושר  דוחות שבועיים  מערכת האיכות תפיק 
חומרים,   הגשות,  ריכוז  התאמות,  אי  ריכוז  שבוצעו,  עבודות  על  דיווח  היתר,  בין  יכללו,  הדוחות 
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ספקים, קבלני משנה, ריכוז דוחות פיקוח עליון, קטעי ניסוי, מבדקים וכל נושא אחר שיידרש על ידי  
 מנהל הפרויקט.  

  

  



 

82 

 

 נספח ח'

 )יצורפו במסגרת כתב מטלה ו/או פניה פרטנית(  אבני דרך לביצוע
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 נספח ט'

 נוסח ערבות ביצוע

 _________________ : תאריך

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 ערבות בנקאית מס' _________________  הנדון: 

 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  הקבלן " ____________________ )להלן:על פי בקשת   .1

ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת הפרשי  _____________ לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  
)להלן:   להלן  כמפורט  למדד,  הערבות"הצמדה  לפי  סכום  הקבלן  התחייבויות  עם  בקשר  מס'  חוזה  "(, 

איילוןלביצוע    _______ נתיבי  חברת  של  הניקוז  מערכות  לשיקום  יזומות  אחזקה  מיום    עבודות   ,_
 "(. החוזה)להלן: " ________

 לצרכי ערבות זו: 

  20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "

מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  

 כלכלי; 

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "

הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל  

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או  

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 
באופן מיידי    ,אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה .2

( יאוחר מתום שבעה  לפי הכתובת המופיעה  7ובכל מקרה לא  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   )
 .בראשית כתב ערבות זה

וכי   .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על  

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים   .4

 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט
 .להסבהכתב ערבות זה אינו ניתן  .5

 

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________. 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 ____________ 
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 נספח י'

 נוסח ערבות בדק

 _________________  :תאריך

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 ערבות בנקאית מס' _________________  הנדון: 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  הקבלן " ____________________ )להלן:על פי בקשת   .1

ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת הפרשי  _____________ לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  
"(, בקשר עם התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק לפי  סכום הערבות"הצמדה למדד, כמפורט להלן )להלן:  

מיום    עבודות אחזקה יזומות לשיקום מערכות הניקוז של חברת נתיבי איילוןחוזה מס' _______ לביצוע  
 "(. החוזה)להלן: "________ 

 לצרכי ערבות זו:  .2

  20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "

מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  

 כלכלי; 

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "

הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל  

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או  

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
באופן מיידי    ,אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה .3

( יאוחר מתום שבעה  לפי הכתובת המופיעה  7ובכל מקרה לא  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   )
 .בראשית כתב ערבות זה

וכי   .4 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על  

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים   .5

 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט
 .כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .6

 

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________. 

 

 בכבוד רב, 

            ____________ 
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 א "נספח י

 נוסח ערבות מקדמה 

 ]תאריך[           לכבוד 

 בע"מ חברת נתיבי איילון 

 

 ביטוח   חברת  ערבות/בנקאית  ערבות  :הנדון

 

לסילוק    ומוחלטת   לאהמ   בערבות  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  ")ת/המבקש"  :להלן(                         בקשת  פי  על .1
  במילים  הסכוםש"ח )                             של  עד לסכום  ,ת/מאת המבקש  או שיגיע לכם  שהוא המגיע  סכום  כל

"סכום הערבות"(, בקשר לחוזה מס'   )להלן:                                                                 _______________
  .________________ 

 

   .מדדשיעור עליית הסכום הערבות יהיה צמוד ל  .2

מדד   20%-וגישור, ומדד מחירי התשומות בסלילה  80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "
 .תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

: המדד היסודי יהיה המדד לחודש __________, שנת _________. המדד הקובע  תנאי ההצמדה יהיו כדלקמן .3
 לענין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו על פי ערבות זו.  

 

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי,   .4
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק    –יהיו הפרשי ההצמדה  

במדד היסודי. אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם ללא כל  
 הפרשי הצמדה. 

 

קבלת  מיום  ימים    שבעהתוך  כאמור,    בתוספת הפרשי הצמדה  ,אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות .5
כם, או לדרוש תחילה  מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפי  ,דרישתכם הראשונה בכתב

 מאת המבקש/ת.  את סילוק הסכום האמור )כולו או חלקו(
 

בלבד, ולאחר תאריך זה תהא   שנת ____ כולל(  ערבות זו תשאר בתוקף עד ליום _________, לחודש ___  .6
 בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק/ חברת הביטוח לפי הכתובת הבאה: 

 _______________________ 

 

 בכבוד רב, 

 

 שם החותמים מטעם הבנק/ חברת הביטוח 

 סניף ___ 
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 ב"נספח י

 נוסח תעודת השלמה ותעודת השלמה מותנית 

 

 תעודת השלמה 

 
"( בקשר לעבודות  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקט_________________________________________ )" בפרויקט 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 תעודת השלמה  הנדון: 

 

"( לביניכם בקשר לביצוע המזמיןלהסכם מס' _________ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ )" 27על פי סעיף 

העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות  

 .  בכתב המטלה

 

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחובתכם לבצע ולהשלים לשביעות רצון המזמין את התיקונים אשר נדרשו  

 על ידי, כמפורט ברשימה המצורפת.  

 

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  

 באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.   

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         
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 תעודת השלמה מותנית 

 
לעבודות  "( בקשר  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקטבפרויקט _________________________________________ )" 

 

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 

 תעודת השלמה  הנדון: 

 

"( לביניכם בקשר  המזמיןחברת נתיבי איילון בע"מ )"להסכם מס' _________ שנחתם בין   27.7על פי סעיף 

לביצוע העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע עיקר  

בכפוף להשלמת מלוא התנאים, התיקונים והעבודות הנוספים המפורטים , בכתב המטלההעבודות האמורות 

 , לשביעות רצון המזמין.  ברשימה המצורפת לתעודה זו

 

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  

 באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.   

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         

 

 

 העתק: חברת נתיבי איילון בע"מ  
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 ג"נספח י

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכתב ויתור הנדון:

 

אנו החתומים מטה, __________________, אשר ביצענו עבודות לפי חוזה מס' _______ לביצוע עבודות   

, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם, באופן בלתי מסויג "( החוזה)להלן: " במסגרת _______, מיום ________ 

ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של ___________________ ש"ח )לא כולל מע"מ(, כמפורט בחשבון הסופי  

החוזה, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישה ו/או  העבודות נשוא מטלת הביצוע /  בגין  

מטלת  תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה נשוא 

 החוזה. הביצוע /

 הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות החוזה. 

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה  

 והשלכותיו. 

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעמנו, בשמנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או מטעמנו במתן בביצוע 

 העבודות. 

 

 הקבלן   תאריך 

)שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  
 וחותמת(
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 ד"נספח י

 הוראות לעבודה במצבי חירום
 

להלן: תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ________ אשר נחתם ביום ________ בין המזמין לבין הקבלן )
"(. הוראות ההסכם עומדות בעינן כאשר הוראות תוספת זו באות להוסיף עליהן בכל הקשור לחיובי הקבלן ההסכם"

 במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.  

לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף   -"  מצב חירוםלצורך תוספת זו "
או אירוע לאסון המוני, או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, או כל  

פויים להתרחש,  מצב שהוגדר על ידי המזמין כמצב שבו נדרש לתת מענה מיידי לתרחישים חריגים שאירעו או שצ
והצורך לתת מענה בשעת חירום    27.7.2017מיום    72או תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטת ממשלה חכ/

 לנושא הדרכים ותחזוקתן, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:  

להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי יעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי המזמין   .1
בדרכים   הנדרש  וכל  עבודות  או  תיקונים  ולבצע  מטעמו  וכלים  עובדים  להפעיל  זה:  ובכלל  חירום  במצב 

 ובאזורים עליהם יורה המזמין.  
 

"מפעל חיוני" כמשמעו    -  1כל אחד מאלה, כולם או חלקם:    -"  משק חיונילפעול בעת חירום כמשק חיוני  )" .2
גורמי ייצור, משאבים, שירותים, מוצרים, חומרים    -  2.  1967  -  בחוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז

 אספקה ופעולות החיוניים לקיום האוכלוסייה, למאמץ הממלכתי ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעל
ואף   עבור המזמין  עבודה  בהם מבוצעת  הנמצאים באתרי העבודה  ולכלים מטעמו  לעובדים  חיוני"( בקשר 

להציג את כלל הנתונים )משאבים, כלי צמ"ה ו/או כל כלי אחר, תקינות הכלים, כח אדם לרבות    להתחייב
השתתפות בביקורות בזמן שגרה, משרדי הקבלן( ואף להציגם בביקורות ו/או ביקורים עיתיים לצורך שמירת  

 כשירות לעתות חירום. 
 

ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר  כי ידוע לו שקיום הוראות   .3
 לזו הקבועה בהסכם, או בפיצוי כלשהוא בגין אובדן או הפסד וכיוצ"ב.  

 
לספק לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום, לרבות, ציוד   .4

מגן אישי ו/או קולקטיבי ו/או מרחבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקבלן להיות ערוך בכל עת למצב  
 חירום, ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם ונספח זה. 

 
לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצב חירום, למזמין שיקול דעת   .5

סוגן, זמני התקן לביצוען, מיקומן וכיוצ"ב, ולקבלן לא    -בלעדי בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון  
המזמין   הנחיות  עפ"י  לעיל,  האמור  וכל  זה  בענין  המזמין  כנגד  טענה  כל  מנהל  תעמוד  באמצעות  )לרבות 

שיקבעו על ידו. מובהר כי אי עמידה  הפרויקט( הן לענין ביצוע העבודות הנדרשות והן לענין לוחות הזמנים  
 בהנחיות המזמין כאמור, תזכה את המזמין בפיצוי מוסכם בהתאם להסכם.  

 
עם גמר מצב החירום, הקבלן, מתחייב להשלים את מלוא השירותים הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם בין   .6

 הצדדים.  
 

מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ומבלי לגרוע מכל הוראה   .7
חילוט   או  קיזוז,  ניכוי,  לרבות,  סעד,  בכל  הקבלן  כלפי  בגינה  לנקוט  המזמין  יוכל  בדין,  או  בחוזה  אחרת 

 ערבויות.  
 

 ולראיה בא הקבלן על החתום:

 

     _____________________ 

 הקבלן                



 

90 

 

 אישור עו"ד

כי   בזאת  מאשר/ת   ,_________________ מרח'   _________ מ.ר.  עו"ד,   ,______________ הח"מ  אני 
"( מוסמכ/ים לחתום עליו על פי כל דין הקבלןהחותם/מים על נספח זה בשם _______________בע"מ )להלן: "

 וכי חתימת __________________ כאמור מחייבת את הקבלן על פי כל דין, לכל דבר ועניין.

 

 _______________      _______________ 

 חותמת וחתימת עו"ד       תאריך 
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 ו"נספח ט

 הנחיות בנושא קשרי קהילה
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 ז"נספח ט

 ביטוח 

 )דרישות ביטוח, נוסח אישור המבטח, טבלת סכומי ביטוח(

 
 ביטוח - ז ט" נספח

 ביטוח עבודות קבלניות )המזמין( 

קבלן, הכל דין, ומבלי שהמזמין נוטל אחריות כלשהי כלפי  על פי  הסכם זה או  על פי  קבלן  המבלי לגרוע מאחריות   .1
"( מפני קבלניותהעבודות  ה ביטוח  ":  פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלןמתחייב לערוך  המזמין  

. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות  "(העבודות)להלן: "אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות 
העצמית ההשתתפות  וסכומי  המבטח  בביטוח    ,אחריות  העבודות  הקבלניות עבודות  ההכלולים  ביטוח  יכלול   ,

 הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן: 

אתר  העבודות )להלן: "שייגרמו לעבודות באתר    ,אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים  :נזק רכוש  -(  1פרק ) .1.1
חל על ציוד, מתקנים ואמצעים אחרים, אשר    אינומובהר כי פרק זה  .  הביטוח  במשך תקופת"(  העבודות 

לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות ואשר מובאים על ידי הקבלן או מי מטעמו לצורך ביצוע  
 העבודות.  

שייגרמו   ,כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכושעל פי דין  חבות  :  אחריות כלפי צד ג'  -(  2פרק ) .1.2
   ., תוך כדי ועקב ביצוע העבודותטוחבמשך תקופת הבי

בגין פגיעה גופנית המועסקים בביצוע העבודות  כלפי עובדים  על פי דין  חבות  :  אחריות מעבידים  -(  3פרק ) .1.3
   ., תוך כדי ועקב ביצוע העבודותטוחבמשך תקופת הביהעבודות הנגרמת באתר 

בדמי הביטוח    ףשתתהקבלן וקבלני משנה, ועל הקבלן להשם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את   .2
  1) 1% -, של סכום השווה ל_________למדד  יםצמודם  משכר ההסכם, כשה  ים ביטוח זה על ידי ניכויבגין עריכת 

על ידי הקבלן. המזמין שומר לעצמו את הזכות    למזמיןגש  ושי  ,פרומיל( ממנו. הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר
ההשתתפות    להגדיל שיעור  הביטוח,  את  האמור ישבדמי  לשיעור  מעבר  מהקבלן  בשל  לעיל  ידרש  יחסי,  באופן   ,

ביטוח העבודות הקבלניות, עקב הגדלת  עריכת  שינויים, העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמין בגין  
היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לתקופת הביטוח הנקובה במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות 

     קבלניות.

תחילת ביצוע העבודות טרם  הקבלן  על  , ולעיון הקבלן  פוליסת ביטוח העבודות הקבלניותלדרישת הקבלן, תועבר   .3
 .ולפעול על פיו, כל תנאיועל ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות , הקבלניות

באשר לתוכן ביטוח העבודות  ,טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא  לא תהיה כלמאשר כי קבלן ה

 . על כל תנאיו הקבלניות

העשוי להוות עילה לתביעה    ,עאירו על כל  למבטח ביטוח העבודות הקבלניות,  או  /ולהודיע למזמין  מתחייב  הקבלן   .4
לשם מימוש תביעת ביטוח   ,דרשהנככל  ,לשתף פעולה עם המזמיןמיד עם קרותו, ו העבודות הקבלניותעל פי ביטוח 

  בקשר עם האירוע כאמור.

מי מטע  חלה האחריות  הקבלןעל   .5 ו/או  עקב    ם המזמיןכלפי המזמין  ביטוח שנמנעו  תגמולי  של תנאי    הפרהבגין 
מזמין  . ללעיל  4הקבלן בסעיף  על  המוטלת  דיווח  הפרת חובת הלרבות    ,ם הקבלןהפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטע

וכל זאת    ,הפרה כאמורעקב ה  מזמיןל  מושייגר  ים,נזקסכומים בגין    ,בכל צורה שהיאמהקבלן  לתבוע או לקזז    הזכות
 . מזמיןההבלעדי של  ובהתאם לשיקול דעת

לא ישחרר את  הקבלן מבטח על ידי טוח ימוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב ,למען הסר ספק .6
טוח אינו מכסה את  ישהב , לרבות במקרה ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  הקבלן מן האחריות המוטלת ע

נפסק או כל   ,נתבע  ,או הנזק שנגרםאבדן  טוח אינם מספיקים לכסוי הישתגמולי הב  ,העילה לתביעה או במקרה
לגבי גובה תגמולי הביטוח    ם המזמיןוהבאים מטע  המזמיןטענה או תביעה כלפי  כל  לקבלן לא תהא    מקרה אחר.

   (.בין אם התקבלו ובין אם לאו)

לניהול משא ומתן מול מבטח ביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם המזמין נתונה הזכות    למזמיןמובהר בזאת כי   .7
.  ותבגין אבדן או נזק לעבודהקבלניות    העבודותעל פי ביטוח    שיפויהזכות הבלעדית לקבלת  לו  תהא  הורה אחרת( וכן  

ה ו/או מנהל  או מנהל העבודו/תעודה חתומה על ידי המפקח  המזמין  או הנזק והציג בפני  ו/שיקם הקבלן את האבדן  
שקיבל מאת המבטח    ,את הסכומיםהמזמין לרשות הקבלן  עמיד  יכי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי    הפרויקט,

על ידי  המבוצעות  או הנזק לעבודות  ו/לשם קימום האבדן    ,ד לסכום הדרושלעבודות ענזק  אבדן ו/או  בגין אותו  
 .  קבלןה

ם ו/או עבור הקבלן, לרבות חברות  מטעו/או יספקו שירותים  שיבצעו עבודות    ,עם קבלני משנההקבלן  בהתקשרות   .8
הוראה על  תיכלל כל   לאעל הקבלן לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי מהגורמים דלעיל, , שמירה, יועצים ומתכננים

ביטוח העבודות הקבלניות( על  פוליסתאת , בשם המזמין, או בשם המבטח שיערוך ם הקבלןמוותר )בש קבלןפיה ה
  מאחריותם על פי דין ו/אואת הגופים הנזכרים לעיל    פוטראו  משנה ו/  זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלני

לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח העבודות    תנאימהווה    , אי ויתור על זכויות כאמורהסכם. מובהר כי  
 .בגין הפרת דרישה זו ועל הקבלן יהיה לשפות את המזמין,הקבלניות, 
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  כל   אולם,  הקבלן  באישור  צורך  ללא  לבטלו  או  הקבלניות  העבודות  בביטוח   שינויים   לבצע  נשמרת הזכות  למזמין .9
טרם   סביר  זמן  בכתב  לידיעת הקבלן  יובא  הקיים לקבלן כאמור לעיל,  הכיסוי  היקף  את   לצמצם  כדי  בו  שיש  שינוי,

 . ביצועו

 ונפרד,   עצמאי  לערוך ביטוח   ימים מראש,(  עשר  חמישה)  15בת    בהתראה  לקבלן,  למזמין שמורה הזכות להורות .10
בפוליסה לביטוח העבודות   שבוטחו  הסיכונים,  את  הקבלניות, אשר יכסה  העבודות  לביטוח  כתחליף  שתבוא  בפוליסה

זה  במקרה"(.  העצמאי   הביטוח)"   הקבלניות על הקבלן החובה  לא,  מעין   הניכוי   סכום  את  למזמין  להעביר  תחול 
 הנדרשת. בהתאמה העצמאי הביטוח על יחולו הסכם זה  וסעיפי, לעיל  2 בסעיף כאמור

 

 הקבלן ביטוחי 

על חשבון הקבלן באמצעות ולקיים ערוך קבלן לה  עלפי הסכם זה או על פי כל דין, - קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות  .11
)לפי    עבודותהביצוע  האישור ל  לרשות הקבלן או מתן  העבודותאתר  ה מיום העמדת  החל    ,כדיןחברת ביטוח מורשית  

  העבודות   אתרשל העבודות ויציאתו של הקבלן מההתקשרות ועד המסירה הסופית  כל תקופת  ולמשך    ,המוקדם(
]ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לפחות לאחר תום תקופת   )לפי המאוחר(

וכן את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי להלן  הביטוחים המפורטים  את    ,[1העבודות והבדק
"  אישור ביטוחי הקבלן והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה: "  1ט"זכנספח  הנוסח המצורף להסכם זה  

 (: "קבלן הביטוחי "או 

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב- כנדרש על "חובה"ביטוח  .11.1

בגין   .11.2 אחריות  לביטוח  שלישינזק  צד  רכב  רכוש  בכלי  השימוש  בביטוח    עקב  החייבים  צמ"ה,  כלי  ו/או 
 ; בגין נזק אחד₪  500,000של סך  בגבול אחריות ב "חובה",

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה אמור 

להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהבאים מטעם 

 המזמין, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

"כל הסיכונים" .11.3 ו/או  ידי   ביטוח "מקיף"  על  לאתר העבודות  כלי צמ"ה, המובאים  ו/או  כלי הרכב  לכל 
הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא  

להלן   21לערוך ביטוח "מקיף" ו/או צמ"ה כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף  
 יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.

רעידת אדמה, סיכוני טבע  כיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה, " לביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים .11.4
, על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שיובאו על ידי הקבלן או מטעם ונזק בזדון  

ביטוח זה יכלול הוראה כי    .אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודותהקבלן לצורך הפרויקט,  
כי ו  המלווה,  הבנק  או/ וו/או מנהל הפרויקט    המפקח  או/המזמין ולכל ביטוח הנערך על ידי  הביטוח קודם  

 ם אלו.מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחיהמבטחים 

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד  

 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.  21שהאמור בסעיף 

  החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת מועד  מ)שבעה( ימים    7- לא יאוחר מ  ,להמציא לידי המזמין  הקבלןעל   .12
. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן  חתום על ידי מבטח  את אישור ביטוחי הקבלן,  העבודות  לאתר  הקבלן
וכך למשך   ,נוספת  תקופהבגין הארכת תוקפו לביטוחי הקבלן,  אישור  את    המזמיןלהפקיד בידי  על הקבלן    ,הקבלן

 לעיל(.  11)או למשך כל תקופה נוספת כמפורט בסעיף   כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 

 הוראות כלליות  –ביטוחים 

במסגרת ביטוחי הקבלן  הנקובים    ,בסכומי ההשתתפות העצמיתלשאת  קבלן  כי על הלמען הסר ספק, מודגש במפורש   .13
שיגיע לקבלן על    ,לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום. סכומים אלה יהיו נתונים  ובפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות

  פי הסכם זה.

 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:  11משך כל התקופה  הנקובה בסעיף  .14

המלצות הסקר החיתומי ביטוחי הקבלן )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  תנאי  כל  לקיים את   .14.1
 בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות(;   פריצה וגניבה יתנאי המיגון לעניין כיסויו

 ;מדי פעם בפעם לפי הצורךביטוחי הקבלן להאריך את  .14.2

 
מיליון ₪, יש   1- מיליון ₪ ומעלה. אם מדובר בעבודות בהיקף נמוך מ 1משפט זה רלוונטי לעבודות בהיקף של  1

 למחוק משפט זה. 
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לערוך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין, דו"ח הנדסי בדבר מצב  .14.3
הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי  

    מניעה, אותם יבצע הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.

לוודא, טרם תחילת ביצוע העבודות, אצל הרשויות המתאימות, את המיקום המדויק, בו מצויים באזור   .14.4
 התת קרקעי של אתר העבודות, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא.

 ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם  ,, בהמצאתם או בשינוייםביטוחי הקבלןכי אין בעריכת    ,מוסכם בזה במפורש .15
 פי כל דין.   ו עלאפי הסכם זה    עלהקבלן  צמצם את אחריות  המזמין או לעל    יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להו

האמור   בין  התאמה  אי  של  הקבלןבמקרה  ביטוחי  לשינוי   באישור  לגרום  הקבלן  על  זה,  בהסכם  האמור  לבין 
 על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. ,הביטוחים האמורים

  דרישה   בבחינת  הנה  בנספח זה, לרבות באישור ביטוחי הקבלן,  כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי,  בזאת  מוסכם .16
לקבלן לא .  זה ו/או על פי כל דין  הסכם  על פי  חבותו  ממלוא  את הקבלן  פוטרת  שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית

 האמורים   האחריות  לגבולות  הקשור  המזמין בכלהמזמין ו/או מי מהבאים מטעם    כלפי  דרישה  או/תהא כל טענה ו
 ידי הקבלן.  על שהוצא הביטוחי, הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו

לערוך ו/או היקף ביטוחי הקבלן ו/או קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות  ,קבלןהככל שלדעת  .17
, על  ו/או משלימים  פיםנוס  יםביטוחעל הקבלן להרחיב את ביטוחיו ו/או לערוך  ,  ו/או משלימים  ביטוחים נוספים

  –, מדינת ישראל  בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין  .הקבלן  ןחשבו
הרשות המקומית בה מבוצעות  משרד התחבורה,    –ומדינת ישראל    ומי מהבאים מטעם המזמין  משרד התחבורה,

ה ו/או מנהל הפרויקט; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  או מנהל העבודו/המפקח  ו/או    העבודות
 לנזק בזדון. 

לעיל,    17בביטוחי הרכוש של הקבלן ו/או בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף   .18
ומי   משרד התחבורה,  –, מדינת ישראל  המזמין  כלפילתחלוף  של המבטח  יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  י

המפקח  ו/או    הרשות המקומית בה מבוצעות העבודותמשרד התחבורה,    –ומדינת ישראל    מהבאים מטעם המזמין
 ה ו/או מנהל הפרויקט; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. או מנהל העבודו/

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם   .19
וזאת למשך בשינויים המחויבים את אופי והיקף התקשרותם עם הקבלן,  ,  נספח זההמפורטים באוחזים בביטוחים  

זה. למען הסר ספק, האחריות או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח  ו/התקשרותם עם הקבלן    תקופתכל  
 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת, על הקבלן. 

)מכל  וקבלני המשנה הקבלן עובדי ויובאו לידיעת מנהלי נספח ביטוח זה כי הוראות  ,לגרום לכך כמו כן, על הקבלן

 . דרגה(, המועסקים בביצוע העבודות

אבדן או נזק  פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת   ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .20
בנוסף    .העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםלגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע  

ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי 
, וכל הצווים ותקנות שהותקנו על פי  1994  –וחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד    1995  –)נוסח משולב( תשנ"ה  

המשנה,  וקבלני  הקבלן  ושלוחי  עובדי  באופן שכל  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר  לעיל,  החוקים 
, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות, שעל פי החוקים המועסקים בביצוע העבודות

   .לעיל

ו/או  הרשות המקומית בה מבוצעות העבודותמשרד התחבורה,  –, מדינת ישראל הקבלן פוטר במפורש את המזמין .21
וכן את כל הקבלנים ם הגופים הנזכרים לעיל, ואת כל הבאים מטע ה ו/או מנהל הפרויקטאו מנהל העבודו/המפקח 

  , לנזק  לאבדן ו/או , מכל אחריותהעבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן( ביצוע בהקשורים 
מטעמו )לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או  אשר  

; , ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורהנדסיים ומנופים( לאתר העבודות
  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.כאמור פטור מאחריות ה אולם

. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור של ההסכםיסודית  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה  נספח הביטוח   .22
לא תהווה הפרה  12ביטוחי הקבלן כאמור בסעיף   ממועד בקשת  ימים  )עשרה(    10אלא אם חלפו    ,יסודית  לעיל 

 .י הקבלןהמזמין בכתב להמצאת אישור ביטוח
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 אישור ביטוחי הקבלן  - 1ט"ז נספח

  הנפקת   תאריך   ביטוחים קיום אישור 

 : _____ האישור

  כל  את  כולל אינו   זה  באישור המפורט  המידע. בה  המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח  פוליסת ישנה  שלמבוטח  לכך אסמכתא מהווה  זה  ביטוח  אישור

  האמור   יגבר  הביטוח   בפוליסת   הקבועים  התנאים   לבין  זה   באישור   שמפורטים  התנאים   בין   סתירה   של  במקרה ,  זאת   עם  יחד.  וחריגיה   הפוליסה   תנאי 

 . האישור מבקש   עם מיטיב זה  באישור  תנאי   שבו  במקרה  למעט  הביטוח  בפוליסת

  מבקש מעמד העסקה   אופי מבוטח ה האישור  מבקש

 האישור 
בע"מ   איילון  ו/או  נתיבי  בנות  חברות  ו/או  האם  חברות  ו/או 

משרד   – ו/או מדינת ישראל  חברות קשורות של החברות הנ"ל  

 התחבורה ו/או הרשות המקומית בה מבוצעות העבודות 

ביצוע   : שם

עבודות  

   קבלניות

מזמין  ☒

 עבודות   

 . פ.ח./ז.ת 510536352ח.פ. 

 7546302ראשל"צ , עזריאלי ראשונים, 2מרח' שד' נים :  מען

 

 : מען

 

 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  

אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום 

גבול האחריות/ סכום  

 ביטוח 

כיסויים נוספים  

 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  סכום 

 לנספח ד' 

 רכוש 

 

      ₪ 309  ,314  ,313  ,316  ,

328   

קבלנים וקבלני    -  308

דרגה(   )בכל  משנה 

ו/או   המפקח  ו/או 

משכירי   ו/או  המנהל 

 ציוד 

אחריות  

 מקצועית  

להשלים       יש 

ג.   לטבלת  בהתאם 

שבתחתית  אחריות  

 המאסטר 

₪ 309  ,321  ,325  ,327  ,

 חודשים(    6) 332, 328

 

חבות  

 המוצר 

 

להשלים        יש 

ג.   לטבלת  בהתאם 

שבתחתית    אחריות

 המאסטר    

 ₪ 302  ,309  ,321  ,328  ,

 חודשים(          12) 332

,  316,  313,  314,  309 ₪       כלי צמ"ה  

328   

קבלנים וקבלני    -  308

דרגה(   )בכל  משנה 

ו/או   המפקח  ו/או 

משכירי   ו/או  המנהל 

 ציוד 
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 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

 עבודות קבלניות גדולות  -בניה   009

       )קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות - 069

 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

יום לאחר משלוח    30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

היקפו הכספי של החוזה )לעבודה 

 בודדת(

גבול אחריות לביטוח אחריות 

 מקצועית

גבול אחריות לביטוח חבות  

 מוצר

 - - ₪  1,000,000עד 

 ₪   1,000,000 ₪   500,000 ₪   2,000,000עד 

 ₪   2,000,000 ₪   1,000,000 ₪   5,000,000עד 

 ₪   4,000,000 ₪   2,000,000 ₪   10,000,000עד 

 ₪   8,000,000 ₪   2,000,000 ₪   20,000,000עד 

 ₪   10,000,000 ₪   4,000,000 ₪   20,000,000מעל 
 

  



 

97 

 

   "זספח ינ

 הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות 

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בלתי חוזרת להסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות  הנדון:

נשוא מטלת   הקבלן לביצוע עבודותאנו החתומים מטה, __________________, מורשי החתימה מטעם 

, מצהירים ומתחייבים בזאת  "(החוזה )להלן: " _______לפי חוזה מס' _______, מיום ________ הביצוע  

להסכם, עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין, וכי   24כלפיכם, באופן בלתי מסויג ובלתי חוזר, כי כאמור בסעיף 

 "( יהיו כדלקמן: תקופת ההתיישנות המקוצרת)להלן: "מועדי התיישנות עילות על פי חוזה זה 

)שלוש( שנים ממועד היווצרות    3תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום   .1

 העילה או ממועד מתן תעודת השלמה, לפי המאוחר מביניהם.  

בסעיף   .2 האמור  אף  דרישת    1על  את  להציג  הקבלן  על  לפיה  הוראה  בחוזה  שנקבעה  ככל  כי  מובהר,  לעיל, 

התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפקע זכותו של הקבלן לדרוש תשלום  

 .   כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות המקוצרת הקבועה לעיל

אין בהוראות הצהרה זו כדי למנוע מאחד מהצדדים להגיש כנגד הצד השני הודעת צד שלישי בתובענה או   .3

 בהליך מעין משפטי אשר הוגשו כנגדו בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת ההתיישנות המקוצרת.  

אין בהוראות הצהרה זו כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקבלן לעבודות או בהתחייבויותיו בקשר עם תקופת   .4

 הבדק.

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה  

 והשלכותיו. 

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעמנו, בשמנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או מטעמנו במתן בביצוע 

 העבודות. 

 

 הקבלן   תאריך 

)שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  
 וחותמת(
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 ח י"נספח 

 
 לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ קוד אתי 

 

"( עם צדדים שלישיים לצורך  החברהכחלק מפעילותה השוטפת, מתקשרת חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: " .1
 "(.הקבלןקבלת שירותים או ביצוע עבודות בפרויקטים השונים עליהם החברה אמונה )להלן: " 

קבלן לפעול על פי ערכי החברה, הקוד האתי  התקשרות של קבלן עם החברה, כמוה כהתחייבות מצד אותו   .2
 שלה וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו.

קוד התנהגות זה מהווה מצפן ואמת מידה ערכית המסדירה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין הקבלן   .3
 ואיננו מהווה תחליף להוראות החוק, התקנות והחוזה עליו חתום הקבלן. 

הקבלן יפעל באופן מתמיד לטובת החברה, יקפיד על קיום תקשורת אפקטיבית ומכבדת, ייקח אחריות על   .4
  איכות העבודה ויקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

הקבלן יכבד את נהלי החברה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו, ייקח אחריות   .5
ויקפיד על דיווח מלא ומידי בנושא סיכונים או תקלות. הקבלן יהיה עירני למכלול היבטי הבטיחות בפרויקטים  

 .וידווח באופן מיידי על כל פגם או ליקוי בטיחותי

 הקבלן ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט תוך התבססות על קיום בקרות באופן שוטף.   .6

הקבלן יפעל בכבוד ובהוגנות כלפי החברה, עובדיו, קבלנים אחרים. הקבלן ייצור ממשקים מבוססי אמון וכבוד   .7
 הדדי עם מגוון הרשויות, הקהילות ונציגי משתמשי הדרך בכלל הפרויקטים בהם מעורבת החברה. 

הקבלן יקפיד על איכות גבוהה בפרויקט. הקבלן ינצל באופן מיטבי את המשאבים המוקצים לפעילות ויקיים   .8
 בקרה על הביצוע בפועל. 

הקבלן ייתן שרות איכותי ומקצועי למשתמשי הדרך, לגורמי חוץ ולעובדי החברה כאחד. הקבלן ייתן מענה   .9
 .אדיב ומקצועי ויספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילות

הקבלן יפעל באופן שקוף ויתנהל באופן הוגן עם כל הממשקים בפרויקט. הקבלן יקפיד על מסירת מידע מדויק   .10
 ואמין, בזמינות ובאדיבות.  

הקבלן ימנע ממצב של ניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים. הקבלן יקפיד על האיסור לקבלה או מסירה   .11
 של מתנות ו/או טובות הנאה.

הקבלן ימנע מכל מעשה של אפליה ויפעל בהוגנות. הקבלן יבהיר לעובדיו, קבלני המשנה וכל גורם אחר הפועל   .12
 .מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה

הקבלן יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. הקבלן   .13
ימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על בסיס דת, לאום,  

 מין, מוצא או נטייה מינית של אדם. 

הקבלן ידווח לחברה באופן אמין ומלא בנוגע לפרויקט. הקבלן ישמור על סודיות המידע שמועבר אליו או   .14
הקבלן ימנע מלתאר בציבור וברשתות החברתיות את יחסיו עם    .מונגש לו על ידי החברה במסגרת עבודתו

 .החברה אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך בחברה

קבלני   הקבלן יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים מקבלנים, .15
 משנה, שלוחים ונציגים. 

 הקבלן יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו.  .16

מעת לעת ולפי שיקול דעתה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת הקבלן בתנאי קוד התנהגות זה, באמצעות   .17
 .בדיקות ובקרות שוטפות, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה

ככל שיידרש, הקבלן יעמיד לחברה כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולוודא עמידה וקיום   .18
   .התחייבויות הקבלן כמפורט במסמך זה

בכל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי הקבלן אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא רשאית לנקוט   .19
 בצעדים שיביאו לקיומן ואף להפסקת ההתקשרות עימו. 
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ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב קבלנים כדי לקבל מהם משוב לגבי קיום ערכי החברה ואופן   .20
 התנהלות הגורמים בקרב החברה, אשר עמם באים הקבלן במגע 

החברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם   .21
 .החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור

❖ ❖ ❖ 
 

 

 אישור הקבלן 

, והבנתי את תוכנו. הנני  חברת נתיבי איילון בע"מבחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לקבלני  
קבלני  מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי, בין  

 המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

   

 שם וחתימת הקבלן   תאריך 
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 י"טנספח 

 כתב התחייבות בין הקבלן לקבלן משנה 

 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 2משד' נים 

 ראשון לציון

 

 כתב התחייבות  הנדון:

 מאת: 

 

 _____________________ ח.פ. _________  ": הקבלן הראשי "

 

 " )קבלן המשנה( :_____________________ ח.פ. _________ החברה"

 
ביחד   "(נתיבי איילוןחברת נתיבי איילון בע"מ )"אנו הח"מ, הקבלן הראשי והחברה, מתחייבים בזאת כלפי 

 ולחוד, באופן מוחלט ובלתי חוזר:

"(, תהיה בין נתיבי איילון ובין הקבלן הראשי  "החוזהכי ההתקשרות על פי חוזה מס' ________ )להלן:   .1

 אשר זכה במכרז שפורסם על ידי נתיבי איילון. 

כי החברה עומדת בדרישות המינימום בדבר כישורים וניסיון, כנדרש במסמכי ההליך, ככל שאלה רלוונטים   .2

לתחומה, ואנו מצרפים לכתב התחייבות זה את המסמכים המעידים על כך, ככל שלא הוצגו במסגרת הצעת  

 . )רלוונטי לקבלן משנה חדש(החברה בהליך 

ובחתימתם   .3 נתיבי איילון או נציגה  כי ידוע לנו, שביצוע השירותים על ידי החברה מותנה בקבלת אישור 

בתחתית מסמך זה, וכי נתיבי איילון או נציגה רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר  

 חלק או חלקים מסוימים מהשירותים לחברה. מסירת 

ידוע לנו, כי כל הדרישות, ההוראות וההתחייבויות בקשר עם ביצוע השירותים אשר חלות על הקבלן הראשי   .4

כאמור בחוזה, יחולו על החברה ביחס לעבודות אותן היא תבצע, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע במחויבויות  

תקשרות בין החברה לבין  לחוזה יחולו על הה  6הקבלן הראשי על פי החוזה. בפרט מובהר, כי הוראות סעיף  

 הקבלן הראשי. 

כמו כן אנו מאשרים, כי נתיבי איילון לא תישא בהתחייבות כלשהי כלפי החברה, והקבלן הראשי ישפה את   .5

נתיבי איילון מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה או תשלום ככל שנתיבי איילון תאלץ לשאת בהן  

 עקב דרישה של החברה שתופנה לנתיבי איילון.  

כי לא יהיה קשר חוזי ישיר בין החברה לבין נתיבי איילון ולא תהיה לחברה כל טענה או תביעה כלפי נתיבי   .6

 איילון בכל הנוגע לביצוע החוזה ולפרויקט.  

אנו מצהירים כי אחריות החברה תהיה ביחד ולחוד כלפי נתיבי איילון וכלפי הקבלן הראשי, וזאת מבלי   .7

 להטיל על נתיבי איילון כל אחריות או חבות כלפינו.  
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 נתיבי איילון.    –לעניין זה יהיה החוזה בין החברה לבין הקבלן הראשי, חוזה לטובת צד ג'  .8

את   .9 תסיים  או  השירותים  מתן  את  תפסיק  איילון  ונתיבי  שבמידה  מסכימים  הראשי  והקבלן  החברה 

מכל סיבה שהיא, ביחס לכלל השירותים או לפרויקט מסוים או חלק ממנו,  ההתקשרות עם הקבלן הראשי  

נתיבי איילון תהיה רשאית לדרוש את המחאת ההסכם של הקבלן הראשי עם החברה, אל נתיבי איילון, או  

לחלופין להתקשר ישירות עם החברה או לדרוש מהחברה להתקשר עם הספק/הקבלן החלופי שיבחר על  

בתנאים שאינם מיטיבים יותר עם החברה מאשר התנאים שבהסכם בינו לבין הקבלן  ידי נתיבי איילון,  

 הראשי. 

כי כל הודעה שתימסר לחברה בקשר לעבודות שביצע תיחשב גם כהודעה שהגיעה לידיעה הקבלן הראשי,   .10

 ולהיפך. 

בכבוד   

 רב,

 

 

 

 חתימה וחותמת הקבלן הראשי

 

 

 

 

 חתימה וחותמת החברה )קבלן המשנה( 

 

 

 תאריך   תאריך 

 

 אישור עו"ד

רישיון   מס'   ,__________ עו"ד  אני 

ה"ה   כי  בזאת  מאשר   ,___________

____________, ת.ז.___________, אשר חתם  

בשם  זה  התחייבות  כתב  על 

________________ _____________ ח.פ.   ,  

" הראשי)להלן:  החתימה  הקבלן  מורשה  הינו   )"

החברה על כתב  של החברה ומוסמך לחתום בשם  

התחייבות זה, וכי חתימתו על כתב התחייבות זה  

 מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

 

 אישור עו"ד 

רישיון   מס'   ,__________ עו"ד  אני 

ה"ה   כי  בזאת  מאשר   ,___________

אשר   ת.ז.___________,   ,____________

בשם   זה  התחייבות  כתב  על  חתם 

  , ח.פ. _____________________________

" של  החברה )להלן:  החתימה  מורשה  הינו   )"

כתב   על  החברה  בשם  לחתום  ומוסמך  החברה 

על כתב התחייבות   וכי חתימתו  זה,  התחייבות 

 זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין. 

 אישור נתיבי איילון 

 

 בזאת את ביצוע העבודות על ידי החברה.   מאשר / לא מאשרהנני 

 

 

 

 

 שם נציג נתיבי איילון + חתימה  תאריך 


